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Vállalkozó vállalja, hogy a szerződést Dunakeszi Város Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában,
illetve kezelésében lévő különféle építmények építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási
munkáinak ellátását, adott esetben a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési szolgáltatások biztosításával
együtt, jelen keret-megállapodásban, illetve a keret-megállapodás alapján megkötött egyedi
szerződésekben meghatározottak szerint teljesíti.

2.1. A munkák műszaki tartalma
Megrendelő a keret-megállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések érdekében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás során adja meg az adott közbeszerzés tárgyára és a szerződés feltételeire vonatkozó
konkrét adatokat.

A munkákhoz a technológiát a Vállalkozó szabadon megválaszthatja, kivéve, ha a Megrendelő a
technológiát a keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződésekben előzetesen meghatározta.

2.2 Teljesítés
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat az egyedi szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre
köteles elvégezni.

A jellemzően veszélyelhárítás vagy krízishelyzet elhárításra irányuló azonnali beavatkozást igénylő
egyedi munkák esetében munka megrendelése és az elhárítás között legfeljebb 24 óra telhet el, az ebbe a
körbe nem tartozó egyedi kivitelezési munkák szerződés szerinti teljesítési határideje jellemzően 30-90
nap az egyedi szerződés hatályba lépésétől számítottan.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat az egyedi szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a
Megrendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen
megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen
teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó a keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződés szerinti feladatok (rész)teljesítését
követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely
alapján, Megbízott jogosult a (rész)számlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a
műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a
Vállalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

3. A keret-megállapodás hatálya
Felek a keret-megállapodást határozott időre, annak Szerződő Felek általi aláírásától kezdődő 24 hónapra
kötik.

A Felek a keret-megállapodást nettó ………………..forint + Áfa, azaz nettó………………………..+
Áfa értékre kötik meg, amely érték a teljesítés során a Megrendelő döntésétől függően, legfeljebb az
eredeti szerződéses értéket nem meghaladó mértékkel megemelhető, illetve a keret-megállapodás
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érvényessége legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható, a Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pont alapján.

4. Teljesítés helye és feltételei
Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek felhasználásával
köteles megvalósítani az egyedi szerződésben meghatározott helyszíneken.

A feladatokat a Megrendelő üzemeltetési és az építési szabályzatában foglaltak figyelembevétele mellett
kell ellátni.

A keret-megállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkára vonatkozó egyedi szerződések műszaki
tartalma előre nem meghatározható, az mindig a beszerzési igény felmerülésétől függ. Az elvégzendő
munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed a közterületi utak, járdák, burkolatok, a
közművek, különféle vízelvezetők, a közvilágítás, a közterületi zöldfelületek különböző munkáinak
ellátására.

Az egyedi szerződések értéke előzetesen nem meghatározható, azonban előreláthatóan mindenkori uniós
értékhatárt egyik esetben sem éri el. Az egyedi szerződések mindösszesen értéke évente, előre láthatóan
átlagosan nettó 500.000.000 - 1.000.000.0000 forint.

A feladattal érintett munkaterület igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése – adott esetben –
régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és engedély, tulajdonosi, kezelői
hozzájárulások megszerzése, a hatósági bejelentések megtétele, a Megrendelő nevében és javára eljárva –
megbízás alapján járó külön térítés ellenében, az egyedi szerződésben foglaltak szerint – a Vállalkozó
feladatát képezi.

Amennyiben a feladatot a Vállalkozó a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési szolgáltatások
biztosításával együtt látja el, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésében való
közreműködésre, a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, a Vállalkozó köteles.

Az egyedi szerződések alapján elvégzendő kivitelezési munkákat a környező városi forgalom, indokolt
mértéket nem meghaladó mértékű akadályozása mellett, a forgalom folyamatos biztosításával kell
megvalósítani.

Az egyedi szerződések alapján elvégzendő kivitelezési munkákat úgy kell megvalósítani, hogy a
munkavégzés ütemezése és organizációja a természeti és épített városi környezetet az indokolt mértéket
meghaladó módon ne zavarja, illetve azt ne károsítsa.

A Vállalkozónak a megvalósítás során, a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, környezetkímélő
műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, a kivitelezést első osztályú minőségben, a munkavédelmi és
munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania.

A Vállalkozó feladatát képezi, a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, a megvalósítás közben a
helyszíni minőségbiztosítás, így különösen, de nem kizárólagosan az előzetes minőségtervezés,
minőségügyi oktatás, kivitelezés közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés, minden munkarész befejezése
után a munkarészre vonatkozó befejező minőség-ellenőrzés, az egymást követő munkarészek
minőségügyi koordinálása, alkalmazott anyagok minőségügyi ellenőrzése és dokumentálása.

A Vállalkozó képezi a helyszíni munkavédelmi kiépítések, felszerelések és berendezések létesítése,
beszerzése, helyszíni biztosítása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavédelmi
koordináció és munkavédelmi irányítás biztosítása is.

A Vállalkozó feladatát képezi a megvalósítás közben a helyszíni felelős műszaki vezetői feladatok
elvégzése és a szakszerű, körültekintő építésvezetés személyi és technikai biztosítása is a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően.
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A Vállalkozó a feladatok teljesítése érdekében, adott esetben, különösen, de nem kizárólagosan az
azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás estén, intézkedési késedelem nélküli, szombati, vasárnapi,
ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzésre is köteles. A Vállalkozó az ebbe a körbe tartozó a teljesítés
érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai és a rendkívüli munkavégzés esetén
díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. A jellemzően veszélyelhárítás vagy krízishelyzet
elhárításra irányuló azonnali beavatkozást igénylő munkák esetében munka megrendelése és az elhárítás
között legfeljebb 24 óra telhet el, ennek megfelelően a Vállalkozó fokozott rendelkezésre állásra, a
megfelelő műszaki-technikai háttér fenntartására, a keret-megállapodás érvényességi ideje alatt, köteles.

A keret-megállapodás érvényessége alatt a Vállalkozó nem csak elvégezni köteles az egyedi szerződések
szerinti kivitelezéséket, hanem ezen túlmenően az ajánlatkérővel fennálló hosszú távú kapcsolat során,
folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető mennyiséggel
és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítésének vonatkozásában. A keret-megállapodás
érvényessége alatt előfordulhat, hogy a Megrendelő egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési
igényét is ki kell tudnia elégítenie a Vállalkozónak, az így a párhuzamos munkavégzésre, több egyedi
ajánlat egyidejű benyújtására és/vagy a kivitelezési munkák összehangolására, egyidejű lebonyolítására
kötelezhető.

A teljesítés helyének sajátossága, hogy feladat ellátása során a közműellátás ellátásműködésének, illetve a
forgalom zavartalanságának fenntartását a kivitelezés során, adott esetben, folyamatosan biztosítani kell.

A feladattal érintett egyes építmények teljes körű akadálymentesítése, adott esetben, az egyedi
szerződésben foglaltak szerint, a kivitelezési feladat részét képezi.

4.1. Műszaki átadás-átvétel
A Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009
(IX.15) kormányrendelet szerint jár el, az alábbi eltérésekkel:

a) A Megrendelő vagy a képviseletében eljáró műszaki ellenőr a Vállalkozó teljesítésének
ellenőrzésekor, az átadás-átvételi eljárás keretében megállapítja, hogy az egyedi szerződés tárgya
szerinti építési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak szerint maradéktalanul
megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és az egyedi szerződésben vállalt egyéb
követelményeknek és jellemzőknek, ennek során nem tagadhatja meg a teljesítés elismerését, ha
egyébként a munkaeredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas.

b) Annak érdekében, hogy Megrendelő azon lényeges érdeke megvalósuljon, miszerint a
használatbavételi engedély mielőbb a birtokába kerüljön, előírja, hogy Vállalkozó a műszaki
átadás-átvételi eljárás részeként átadjon a Megrendelő számára minden olyan hatósági engedélyt,
dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos
használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez
szükséges. Ezen dokumentumok alapján az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009
(IX.15) kormányrendelet szerint eljárva, a Megrendelő vagy a képviseletében eljáró műszaki
ellenőr kötelessége annak megállapítása, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Ekkor a felek a Ptk.
6:247. § (1) bekezdés szerint eljárva az átadás-átvételi eljárás keretében elvégzik a szokásos azon
vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

c) A Ptk. 6:247. § (4)-(5) bekezdés alapján, ha a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja
le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be, illetve a munkaeredmény a
mű átadásával és az ellenérték megfizetésével kerül a Megrendelő tulajdonába.

Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó által létrehozott munkaeredményt teljes
körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és jogszabályi
előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról, hiányosságokról, a hibák, hiányosságok
megszüntetésére kitűzött határidőkről, illetőleg a munka elkészültéről, a szerződésszerű teljesítéséről a
Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az
ott meghatározott időn belül, saját költségén, maradéktalanul kijavítani.
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A teljesítési igazolást a Megrendelő az eredményes műszaki átadás-átvételt lezárását követően állítja ki,
figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdésére, valamint a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 32. §
vonatkozó bekezdéseire is. A műszaki átadás-átvétel lezárására és a teljesítési igazolás kiállítására a
Megrendelő a használatbavételi engedély hiányában is köteles. Amennyiben a munkaeredmény a
használatbavételi engedélyt a Vállalkozónak felróható körülményekre visszavezethetően nem kapja meg,
azokért a hibákért a Vállalkozó a szavatossági, illetve jótállási kötelezettsége körében helytállni köteles.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 44. § (1) bekezdés
alapján a Megrendelő kötelezettsége a használatbavételi engedély megkérése, amely alapját a Vállalkozó
által átadott dokumentumok jelentik, ugyanakkor a Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy az egyedi
szerződésben meghatalmazza és egyben – külön térítés ellenében – megbízza a Vállalkozót, hogy a
nevében és javára e körben is járjon el.

5. Ellenérték
5.1. Ellenérték
A konzultációs eljárást követően megkötött egyedi szerződésekben megjelölt munkák ellenértékének az
alapját a keret-megállapodás megkötésére irányuló eljárás során megadott árak jelentik, de annak mindig
a konkrét munkához kell igazodnia. Egyebekben a keret-megállapodás megkötésére irányuló eljárásban a
Vállalkozó által benyújtott ajánlatban foglaltak a Vállalkozót kötik.

A konzultáció során az árképzés az árazott költségvetésben rögzített, az eljárás ajánlattételi szakaszában
megadott árakkal azonos, vagy annál a Megrendelő számára kedvezőbb árakon, rögzített ár hiányában az
Egységes Építőipari Normarendszer szerinti anyag és időnormái figyelembevételével történik, azzal, hogy
a konzultáció során megadott a rezsióradíj, illetve a közvetlen anyagköltség mértéke nem lehet kevesebb,
mint az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter
rendeletében megállapított mindenkori minimális építőipari rezsióradíj mértéke, illetve Építőipari
Egységárgyűjteményben így megadott anyagköltség mértéke.

A keret-megállapodás szerinti feladatokkal kapcsolatos ellenérték elszámolásakor a Szerződő Felek az
egyedi szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak. Az egyedi szerződés szerinti ellenérték tartalmazza
mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű megvalósításához szükségesek.

Az ÁFA mértéke és a megfizetés módja a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
kerül meghatározásra.

Figyelemmel arra, hogy a szerződés hosszú távra keret jelleggel kerül megkötésre a Szerződő Felek
rögzítik, hogy a keret-megállapodás megkötésének évét követő évtől Vállalkozó jogosult az eljárás
ajánlattételi szakaszában megadott árak vonatkozásában a KSH által adott évben közzétett és előző évhez
viszonyított fogyasztói árindex (infláció) növekedés mértékére tekintettel, illetve az Építőipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított
mindenkori minimális építőipari rezsióradíj, illetve Építőipari Egységárgyűjteményben így megadott
anyagköltség mértékére figyelemmel az adott év első negyedében a Megrendelőhöz intézett írásbeli
megkereséssel ármódosítást kezdeményezni.

5.2. Számlakiállítás, az ellenérték megfizetése
A keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződések ellenértékének megfizetésére magyar
forintban (HUF), átutalással kerül sor.

Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A számla kötelező adattartalmának meg kell
felelnie, a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak. A Vállalkozó a 2007. évi CXXVII. törvény
(ÁFA tv.) 142. § (7) bekezdése alapján, adott esetben, köteles olyan számla kibocsátásáról gondoskodni
kizárólag az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-
ban meghatározott százalékérték nem szerepel, továbbá a számla az ÁFA tv. 169. § n) pontjában
foglaltaknak megfelelően tartalmazza a „fordított adózás” kifejezést.
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Amennyiben a keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződés szerinti teljesítési határidő a kettő
hónapot meghaladja Vállalkozó az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 5%-ának megfelelő
mértékű, de legfeljebb 75 millió forint előleg igénylésére jogosult. Az előleg megfizetésére a Vállalkozó
kérésre és legkésőbb a szabályszerűen kiállított előlegszámla (előlegbekérő) ajánlatkérő általi
kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerül sor. Az előlegszámla (előlegbekérő) kiállítására
A Vállalkozó legkésőbb az építési munkaterület átadásáig köteles. Az előlegszámla (előlegbekérő) teljes
összegét a Megrendelő a végszámla összegébe számítja be.

A keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződések ellenértékének megfizetésére a
szabályszerűen kiállított számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással
kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is.

Megrendelő a keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződésekben rész-számlázási lehetőséget
biztosít. Ennek megfelelően a Vállalkozó legfeljebb 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására
jogosult a készültségi foktól függően. E szerint a Vállalkozó jogosult a vonatkozó részszámlái
benyújtására – ehhez igazodó arányban – az egyedi szerződés szerinti munka 20, 40, 60 és 80%-os
készültségi foka mellett. A készültségi fokhoz arányában igazodó részszámlák vetítési alapja az egyedi
szerződés szerinti teljes nettó ellenérték. A szerződéses ellenérték fennmaradó részére (végszámla) a
Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően válik jogosulttá. A
Vállalkozó jogosult az egyes készültségi fokokra eső részszámlákat egybevontan benyújtani.

Megrendelő a keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződésekben eltérő arányú részszámlázási
lehetőséget is előírhat, ha az egyedi szerződés szerinti teljesítési határidő a kettő hónapot nem haladja
meg, azzal, hogy a Vállalkozó ebben az esetben is jogosult legfeljebb 1 db részszámla és 1 db végszámla
kibocsátására és a Megrendelő az első részszámla kibocsátásának lehetőségét ebben az esetben is köteles
biztosítani legkésőbb a szerződéses teljes nettó ellenérték 25%-át elérő megvalósult teljesítéskor.

A keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződések tartalékkeretet nem tartalmaznak.

Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik, továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 136. § (1)-(2)
bekezdésében és a 143. §-ban foglaltakra is.

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei
Megrendelő köteles a teljesítéssel összefüggésben minden – az egyedi szerződéssel összefüggő –
tájékoztatást megadni a Vállalkozó részére a szerződéses feladat szakszerű és pontos végrehajthatósága
érdekében. Megrendelő köteles a teljesítés során tudomására jutott, a teljesítést befolyásoló információt,
körülményt a Vállalkozóval haladéktalanul megosztani. Megrendelő köteles Vállalkozó teljesítését
segíteni, és a Vállalkozó bármely megkeresésével kapcsolatban érdemben nyilatkozni. Amennyiben az
egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges, Megrendelő köteles Vállalkozó részére a feladatainak
ellátásához szükséges iránymutatást, tájékoztatást, információt, illetőleg dokumentációt olyan időben
rendelkezésre bocsátani, hogy az a Vállalkozó határidőben történő teljesítését ne akadályozza.

A Megrendelő köteles az építésre alkalmas munkaterületeket az egyedi szerződés aláírását követően a
Vállalkozó részére jegyzőkönyv felvétele mellett, intézkedési késedelem nélkül átadni. A munkaterület
átadását a Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett harmadik
személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

A Megrendelő mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói
tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a
szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. A Megrendelő ezen jogának
gyakorlása során úgy köteles eljárni, hogy az nem teheti a Vállalkozó teljesítését meghatározó módon
terhesebbé. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta,
vagy nem megfelelően végezte el.
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A Megrendelő köteles megnevezni legalább egy személyt, aki a Megrendelő meghatalmazása alapján
jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden
szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozóval kapcsolatot tartani. A Megrendelő a képviselő
személyének megváltoztatása esetén legkésőbb 5 napon belül értesíti a Vállalkozót az új képviselő
személyéről és meghatalmazása terjedelméről.

A Megrendelő jogosult – a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl – a gyártás, illetve az előkészítés
alatt ellenőrizni és vizsgálni azon anyagokat, termékeket és berendezéseket, amelyeket az egyedi
szerződés alapján szállítanak. Ha az előállítás, előkészítés nem a Vállalkozó telephelyén történik, a
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő szükség szerint elvégezhesse az ilyen ellenőrzéseket és
vizsgálatokat az érintett helyeken. Az ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót a
egyedi szerződés szerinti kötelezettségei alól.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) kormányrendelet 27. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) az egyedi
szerződések teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben
csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az
alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott
mértéket.

Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy
milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt feladat tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához
szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel)
rendelkezik. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni.

Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező, egyedi szerződés szerinti munkákat a vonatkozó
jogszabályoknak, építőipari előírásoknak és a Megrendelő előírásainak megfelelően elvégezni.

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony és a
vállalt határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti, illetve gátolja.

A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a
hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie.

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset-, tűzvédelmi-, katasztrófavédelmi,-
környezetvédelmi- szabályokat, valamint a helyi önkormányzatok közterületi munkavégzésekre
vonatkozó rendeleteit.

Vállalkozó köteles a munkák megkezdése előtt a munkaterületen, illetve a munkák által érintett területen,
a kivitelezéshez szüksége és azzal közvetlenül összefüggő mértékben, előzetes állapotfelmérést végezni,
és azt megfelelően dokumentálni (fotódokumentáció, stb.). Az állapotfelmérés dokumentációját a
Vállalkozó köteles Megrendelő részére, kérésre átadni. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a
munkaterületen korábban végzett munkák esetleges nem rejtett hibái vagy hiányosságai nem
akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben.

A Vállalkozó feladata, az erre vonatkozó megállapodás szerint, a munkaeredmény megvalósításhoz
szükséges összes engedély, a szükséges szakvélemények beszerzésében való közreműködés és az ezek
beszerzéséhez szükséges adatszolgáltatások megtétele az érintett szervek felé. A szakhatóságok és egyéb
közreműködő szervek előírásairól Vállalkozó köteles a Megrendelőt folyamatosan, a Megrendelő
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döntését igénylő kérdésekről haladéktalanul írásban is értesíteni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő
figyelmét írásban felhívni az őt érintő bejelentési kötelezettségek megtételére is.

Vállalkozó, Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában, köteles az előírt egyeztetéseket a
szakhatóságokkal lefolytatni, illetőleg azokon részt venni, a Vállalkozó köteles a kivitelezés során az
előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, a jelen keret-
megállapodás szerinti esetekben, az erre vonatkozó megállapodás szerint, a kivitelezési munkával
közvetlenül összefüggő és feltétlenül szükséges minden engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni
és az egyedi szerződésben foglaltak szerint annak költségeit viselni.

A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag-és vagyonvédelem,
valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, a bizonyíthatóan általa okozott károk
megtérítésére vagy térítés nélküli elhárítására.

Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület elkerítéséről, őrzéséről a megfelelő
tisztán tartásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről
gondoskodni.

A Vállalkozó a Megrendelő által igényelt rendszerességgel köteles a Megrendelővel konzultálni.

A Megrendelő a kivitelezési munkák során bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a megfelelőséget. A
Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Megrendelő engedélyével takarhatja el.

A Vállalkozó a Megrendelő utasításait, továbbá a munkák teljes vagy részleges felfüggesztésére
vonatkozó rendelkezését teljesíteni köteles, kivéve amennyiben az utasítás jogszabállyal, hatósági
előírással, szabvánnyal ellentétes. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban figyelmeztetni a
Megrendelőt, ha a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen.

Az egyedi szerződéseket a Vállalkozónak kell teljesítenie. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya
nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát.

A Vállalkozó a teljesítéshez, abban a körben, amelyben a szakemberekre és a referenciákra vonatkozó
alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából az adott szervezet (személy) az alkalmasságot
igazolta, az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet (személyt) köteles igénybe venni,
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E
szervezetek (személyek) vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be
más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e
szervezet (személy) vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel (személlyel) vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

A Vállalkozó legkésőbb az egyedi szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz az egyedi szerződés teljesítésében, és - ha a
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A
Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy
(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó
körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet
(személy), ha az új szervezet (személy) az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény -
különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány -
tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó
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szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű
szakember kerül bemutatásra.

A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó
mértékben további közreműködőt.

Vállalkozó azokat az alvállalkozókat köteles megnevezni a teljesítés során, akiket a Kbt. 66. § (6)
bekezdése, illetve a Kbt. 65. § (5) bekezdése alapján megnevezni köteles, azaz azokat az alvállalkozókat,
akiknek az ajánlatban nem nevesített alvállalkozóként megjelölt vagy új alvállalkozók, vagy olyan
alvállalkozók, akik korábban nevesített olyan alvállalkozók helyett vesznek részt a teljesítésben, akik
részt vettek a Vállalkozó alkalmasságának az igazolásában. A kizáró okok vonatkozásában tett
nyilatkozat is ennek megfelelően csak olyan alvállalkozók vonatkozásában teendő, akik tekintetében a
Vállalkozó korábban nem igazolta a kizáró okok hatálya alá nem tartozást.

A Vállalkozó a Szerződés szerint meghatározott munkák megvalósítása során köteles olyan további
képzett, tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt
biztosítani, amely a szerződésszerű és határidőben történő teljesítés érdekében szükséges. Vállalkozó a
munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, munkavédelmi és más
szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat.

A Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-,
társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő magyarországi alkalmazási
feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok
és utasítások kötelező betartására.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti, ha ellene csőd-,
felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul
köteles a Megrendelőt értesíteni, ha tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek
átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenysége során köteles betartani MSZ EN ISO 14001
környezetvédelmi vezetési, illetve MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási és a MEBIR (MSZ 28001-
OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerek által megfogalmazott
előírásokat.

A keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződésekben határozott kivitelezési mód alapját a
keret-megállapodás megkötésére irányuló eljárás során vállalt minőségbiztosítási, környezetvédelmi és
szociális intézkedések jelentik.

A hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő, valamint a fiatal munkavállalók
tekintetében a Megrendelő a teljesítés során bekérheti az érintett munkavállalók munkavállalói
szerződését, az illetékes munkaügyi központ érintett munkavállalók nyilvántartásával, regisztrációjával
kapcsolatos igazolásait.

A környezetterhelés tekintetében a Megrendelő a teljesítés során ellenőrizheti az aszfalt előállítása és
kiszállítása kapcsán vállalt környezetterhelési értékek teljesülését, betartását.

6.3. Alvállalkozók, társvállalkozók
Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítést maga
végezte volna, illetve a közreműködő szervezet (személy) jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a feladattal érintett ingatlanokon, adott esetben a kivitelezés során a
Vállalkozó más – külön közbeszerzési eljárás során kiválasztás nyert – kivitelezővel szoros
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együttműködésre lesz köteles és a Vállalkozó munkája a más kivitelező külön íven szövegezett
szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését és műszaki munkáját hátrányosan nem befolyásolhatja,
nem késleltetheti. A Vállalkozó, a Megrendelő kifejezett, egyedi szerződésben szereplő rendelkezése
esetén, a munka gazdaságos és gyors, a más kivitelezővel összehangolt elvégzéséhez szükséges
feltételeket megteremteni, az egyes munkafolyamatokat összehangolni köteles. A Vállalkozó, ebben az
esetben, elvégzi mindazokat a szervezési és együttműködési feladatokat, amelyek a Megrendelőt
terhelnék, illetve köteles a munka gazdaságos és gyors, az ugyanazon az ingatlanon dolgozó, más
kivitelezővel összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket megteremteni, valamint a többi
kivitelezővel az együttműködés módjának és feltételeinek meghatározásához szükséges szerződéseket
megkötni. A munka nem megfelelő megszervezésével, a szakmailag meg nem alapozott és a kivitelezés
kölcsönös üteméhez nem igazodó munkavégzéséből vagy bármely egyéb közrehatásából másnak okozott
kárt a tárgyi eljárásban a Vállalkozó a Megrendelő és/vagy más kivitelező számára megtéríteni köteles.

6.3. Tervezés és kivitelezés együtt
Amennyiben a feladatot a Vállalkozó a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési szolgáltatások
biztosításával együtt látja el, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésében
közreműködni a Vállalkozó köteles.

Megrendelő köteles a teljesítéssel összefüggésben minden – az egyedi szerződéssel összefüggő –
tájékoztatást megadni a Vállalkozó részére a szerződéses feladat szakszerű és pontos végrehajthatósága
érdekében. Amennyiben az az egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges, Megrendelő köteles Vállalkozó
részére a feladatainak ellátásához szükséges iránymutatást, tájékoztatást, információt, illetőleg
dokumentációt olyan időben rendelkezésre bocsátani, hogy az a Vállalkozó határidőben történő
teljesítését ne akadályozza.

Megrendelő köteles tervezési munkát figyelemmel kísérni és ellenőrizni, a tervbírálatokon részt venni és
az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást
foglalni. A Megrendelő ezen jogának gyakorlása során úgy köteles eljárni, hogy az nem teheti a
Vállalkozó teljesítését meghatározó módon terhesebbé. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a
Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el.

A tervek elkészítésénél a Dunakeszi Város Önkormányzat kiadott rendeleteit és rendezési terveit is
figyelembe kell venni, és a szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat át kell vezetni. A tervekben
(tervdokumentációkban) megjelenő műszaki-gazdasági megoldásnak gazdaságosan kivitelezhetőnek,
korszerű műszaki színvonalúnak kell lennie és esztétikailag is meg kell felelnie a közvetlen környezetnek.
A Vállalkozó kötelezettségei közzé tartozik a kivitelezéssel érintett helyszínek felmérése, a szükséges
egyeztetések kezdeményezése.

A Vállalkozó az egyedi szerződés szerinti tervezési feladatokat kamarai névjegyzékben regisztrált és
érvényes jogosultsággal rendelkező vezető tervezőkkel és szaktervezőkkel végezteti el. A Megrendelő
erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles a tervezésbe bevont személyek tevékenység gyakorlási
jogosultágát megfelelő módon igazolni. Az e pontban foglaltak be nem tartása, vagy az igazolás
megtagadása a Vállalkozó súlyos szerződésszegő magatartásának minősül.

A Vállalkozó köteles a szakági tervezők munkáját teljes körűen koordinálni. A Vállalkozó köteles a
tervek (tervdokumentációk) egységes formátumú megjelenését biztosítani. A Vállalkozó teljes körű
felelősséget vállal a szakági tervek egyezőségéért.

A Vállalkozó köteles lehet, adott esetben, az egyedi szerződés rendelkezési szerint a kivitelezés során
teljes körű tervezői művezetést is biztosítani.

A Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi
oltalomban részesíthető valamennyi szellemi alkotás tekintetében szabadon rendelkezik. A Vállalkozó
biztosítja a szerző kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját
belső tevékenysége körében használja fel, hanem azt nyilvánosságra is hozhatja, harmadik személynek át,
illetve továbbadhatja és az a továbbiakban bárki által szabadon felhasználható. A Vállalkozó biztosítja a
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szerző kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szellemi alkotások határozatlan idejű, korlátlan
felhasználási joga keretében a Megrendelő a művet többszörözze, átdolgozza, továbbdolgozza vagy ennek
jogát harmadik személynek átengedje. A többszörözés joga magában foglalja a mű számítógéppel, illetve
elektronikus adathordozóra való másolásának jogát is. Az átdolgozás és továbbdolgozás joga kiterjed a
mű szerkesztésére, kiegészítésére a mű egyes részeinek más dokumentációkban való felhasználására is. A
harmadik személyeknek adható továbbfelhasználási jog tartalma megegyezik a Megrendelő felhasználási
jogának tartalmával.

A Vállalkozó az írásbeli szerzői hozzájárulást köteles a záradékolásra átadott tervekkel
(tervdokumentációkkal) együtt a Megrendelő részére átadni.

Amennyiben a szerződésben meghatározott felhasználási módok a keret-megállapodás érvényessége alatt
úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett
felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben
teszik lehetővé, a megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is
kiterjed.

A felhasználási jog átruházásának ellenértékét az egyedi szerződés ellenértéke tartalmazza.

A Vállalkozó szavatolni köteles, hogy az általa vagy a tervezési munkába általa bevont bármely személy
által alkalmazott műszaki megoldásokkal kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
tervek felhasználását akadályozza, vagy korlátozza, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazását,
vagy kártérítést követelhetne.

7. Jótállás, biztosítás

7.1. Jótállás
A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra, illetve a beépített építési termékekre a hatályos jogszabályok,
illetőleg a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti, ezek hiányában 12 hónap,
jótállást, szavatosságot és alkalmassági időt vállal. A jótállási, a szavatossági és az alkalmassági idő
kezdőnapja a konkrét munkákra vonatkozóan megkötött egyedi szerződés szerinti műszaki átadás-átvételi
eljárás eredményes lezárásának időpontja.

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló szavatossági
kötelezettségét.

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint arra, ha az átadott terméket
nem rendeltetésszerűen használják.

7.2. Biztosítás
A Vállalkozó – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.)
kormányrendelet 26. §-ában foglaltak szerint – köteles a keret-megállapodás teljes időtartamára
összkockázatú (all risks típusú) biztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
minimum 100.000.000 forint/káresemény és minimum 250.000.000 forint/éves kártérítési limittel. A
Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely harmadik személynek okozott személyi
sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyoni károk
következtében jelentkeznek. A Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát, illetve a
biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb a szerződéskötés időpontjára Megrendelő felé bemutatni
és a szerződés érvényességének teljes időtartamára a szakmai felelősségbiztosítását fenntartani. A
biztosítás meglétének az ellenőrzésére a Megrendelő a szerződés érvényességének időtartama alatt
bármikor jogosult. A felelősségbiztosítás megszűnése, vagy a kikötések Megrendelő érdekeit csorbító
megváltoztatása súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. Szerződésszegés és következményeik
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Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek)
esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a
szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és
összegét. A jelen keret-megállapodásban szabályozott bármely kötbér érvényesítése oly módon történik,
hogy az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére. A Megrendelő a
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Vállalkozó által elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

8.1. Késedelmes teljesítés

8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén
Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan megkötött egyedi szerződések szerinti teljesítési
véghatáridő tekintetében késedelmi kötbért kíván érvényesíteni. Az ilyen módon kiszabható kötbér
maximuma az egyedi szerződés teljes nettó ellenértékének 10%-át nem haladhatja meg. A kötbér mértéke
a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a konkrét munkákra vonatkozóan megkötött egyedi
szerződés teljes nettó ellenértékének 1%-a/nap. Megrendelő a kötbérmaximum elérését követően, ha a
teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, az egyedi szerződést egyoldalúan megszüntetheti. Megrendelő
fenntartja azt a jogát, hogy a Vállalkozóval szemben a keret-megállapodást egyoldalúan megszüntesse és
a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a keret-megállapodás alapján megkötött
egyedi szerződések vonatkozásában a Vállalkozó több mint 3 alkalommal késedelmesen teljesít és az
Megrendelőnek a keret-megállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni,
ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a
teljesítési kötelezettség alól.

8.1.2 Megrendelő fizetési késedelme esetén
Megrendelő késedelembe esik, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186. § – 6:189. § alapján.

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve annak
jogalapját és összegét.

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

8.2. Hibás teljesítés, nemteljesítés

8.2.1. Vállalkozó hibás teljesítése esetén
Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan megkötött egyedi szerződések szerinti teljesítés
tekintetében hibás teljesítési kötbért kíván érvényesíteni. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás
teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hiba kijavításáig eltelt időszakra
vonatkozik. Mértéke és maximuma megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. Megrendelő a
kötbérmaximum elérését követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, az egyedi szerződést
egyoldalúan megszüntetheti. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Vállalkozóval szemben a keret-
megállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha
a keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződések vonatkozásában a Vállalkozó több mint 3
alkalommal hibásan teljesít és a Megrendelőnek a keret-megállapodás fenntartásához fűződő érdeke
megszűnt.

8.2.2. Vállalkozó nemteljesítése esetén
Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan megkötött egyedi szerződések szerinti teljesítés
tekintetében meghiúsulási kötbért kíván érvényesíteni. Amennyiben az egyedi szerződés teljesítése a
Vállalkozónak felróható bármely okból meghiúsul, abban az esetben meghiúsulási kötbér fizetésére
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köteles. Az ilyen módon kiszabható kötbér a keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződés
teljes nettó ellenértékének 20%-a. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a keret-megállapodást a
Vállalkozóval szemben egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint
járjon el, ha a keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződés vonatkozásában a Vállalkozó
súlyos kötelezettségszegésére visszavezethető körülmény miatt nem teljesít és a Megrendelőnek a keret-
megállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.

Amennyiben a keret-megállapodás azért szűnik meg, mert a Megrendelő élve a kikötött jogával a keret-
megállapodást súlyos szerződésszegésen alapuló okokból nem teljesítés, vagy sorozatos késedelmes
teljesítés vagy hibásteljesítés miatt egyoldalúan megszüntette, a Vállalkozó 400.000.000 forint
egyösszegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

8.2.3. Teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték
Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan megkötött egyedi szerződések szerinti teljesítés
elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A
teljesítési biztosíték mértéke az egyedi szerződés szerinti teljes nettó szerződéses ellenérték 5 %-a. A
teljesítési biztosítékot az egyedi szerződések megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon,
hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek az egyedi szerződés hatályba lépésének időpontjától
kezdődően az egyedi szerződés szerinti teljesítési véghatáridő + 60 napig biztosított legyen, azzal, hogy a
szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerése (a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes
lezárása) egyben a biztosíték felszabadítását eredményezi. Az előírt tartalmú biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásának elmaradása az egyedi szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül.
Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Vállalkozóval szemben a keret-megállapodást egyoldalúan
megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a keret-megállapodás
alapján megkötött egyedi szerződések vonatkozásában a Vállalkozó több mint 1 alkalommal az egyedi
szerződés megkötésétől visszalép és a Megrendelőnek a keret-megállapodás fenntartásához fűződő érdeke
megszűnt.

Megrendelő a konkrét munkákra vonatkozóan megkötött egyedi szerződések szerinti szavatossági és
jótállási kötelezettségek elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként
jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási biztosítékot legkésőbb az egyedi szerződés szerinti végszámla
benyújtásának időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési
joga a Megrendelőnek a jótállási és szavatossági kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz a műszaki
átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának időpontjától az egyedi szerződésben megjelölt jótállási
időszak lejárta + 60 napig biztosított legyen. A jótállási biztosíték mértéke a teljesítési biztosíték
mértékének 50%-a. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Vállalkozóval szemben a keret-
megállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha
a keret-megállapodás alapján megkötött egyedi szerződések vonatkozásában a Vállalkozó több mint 1
alkalommal az egyedi szerződés szerinti jótállási biztosítékot nem bocsátja rendelkezésre és a
Megrendelőnek a keret-megállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt.

A teljesítési, illetőleg a jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint
teljesíthető. Ennek alapján a biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek
óvadékként a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, feltétel nélküli,
visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap
alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. A biztosítékot befizetés esetén a Megrendelő .....................Banknál
vezetett......................számú számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni:
„Dunakeszi mélyépítés keret-megállapodás, ......számú egyedi szerződés – Teljesítési biztosíték” vagy
„Dunakeszi mélyépítés keret-megállapodás, ......számú egyedi szerződés – Jótállási biztosíték”. A
teljesítés befizetés, átutalás esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti
vagy hiteles másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia eredeti példányával igazolható.
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A Megrendelő csak a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelése esetén élhet a biztosítékokra
vonatkozó érvényesítési jogával. Egyebekben a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre a Kbt. 134 §
(1)-(8) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

9. Keret-megállapodás megszűnése
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi esetekben Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja
elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a jelen keret-megállapodást,
vagy az egyedi szerződést felmondhatja, ha:

 a Vállalkozó vonatkozásában a csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétették,
vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetve végelszámolás alatt áll;

 Vállalkozó a Kbt., illetve a jelen keret-megállapodás rendelkezéseivel ellentétesen von be
alvállalkozót, vagy egyéb közreműködőt a teljesítésbe;

 Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el;
 Megrendelő ezen jogát a keret-megállapodásban kikötötte.

Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, alapos ok nélkül félbehagyja a munkákat, a Megrendelő
utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a keret-megállapodásban
meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét munkákra vonatkozóan megkötött, egyedi szerződésekben
meghatározottak szerint foglalt kötelezettségét a Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban rögzíti,
és határidő tűzésével felhívja a Vállalkozót szerződésszegés megszüntetésére.

A Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdése értelmében a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő
fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés
történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -,
ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi esetekben Vállalkozó egyoldalúan gyakorolhatja
elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a jelen keret-megállapodást
felmondhatja, ha

 Megrendelő alapos ok nélkül a fizetési kötelezettségének nem tett eleget;
 Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el.
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Súlyos szerződésszegésnek számít a szerződő fél olyan magatartása (körülmény), amely magatartás
(körülmény) a másik fél szerződésszerű teljesítését súlyosan veszélyezteti vagy meghiúsítja, vagy, amit a
Szerződő Felek a jelen keret-megállapodásban annak minősítettek.

A jelen keret-megállapodás a Megrendelő vagy a Vállalkozó rendes felmondásával is megszűnhet,
kártérítési kötelezettség nélkül. A rendes felmondásának felmondási ideje a felmondási nyilatkozat
kézhezvételének napjától számított 30 nap.

A felmondási idő alatt a Szerződő Felek kötelesek a szerződésből származó jogaikat és
kötelezettségeiket maradéktalanul teljesíteni.

A felmondást a másik féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni. A felmondásnak tartalmaznia
kell:

 a felmondás előzményeit;
 a felmondás okát, annak bizonyítékaira való utalást;
 egyéb, a felmondás következményeit tartalmazó közléseket.

A Megrendelő nem köteles a beszerzéseit a keret-megállapodás alapján megvalósítani. A Megrendelő
fenntartja annak jogát, hogy a keret-megállapodást egyoldalú jognyilatkozattal – indokolási kötelezettség
nélkül is – bármikor megszűntesse.

A keret-megállapodás vagy az egyedi szerződés megszűnése esetén a Szerződő Felek egymással teljes
körűen elszámolnak. Felmondás esetén a Vállalkozó a keret-megállapodás vagy az egyedi szerződés
megszűnése előtti teljesítés pénzbeli ellenértékére jogosult.

A keret-megállapodás vagy az egyedi szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles az általa
birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles tevékenységéről részletes írásbeli
tájékoztatót adni. A Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületről levonulni. Ez esetben a Megrendelő a
munkák folytatása érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más
berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő ellenérték fejében
felhasználhatja.

A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával kapcsolatos jogai a
keret-megállapodás vagy az egyedi szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan
megszűnnek, ennek alapján köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési területet átadni a
Megrendelőnek. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a jelen pont szerinti átadási kötelezettségének nem tesz
eleget, a Vállalkozó kifejezetten lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a
Megrendelő az építési területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket
eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó építési területre való belépését
megtagadhatja.

10. Vis maior
Olyan mértékben és amennyiben a jelen keret-megállapodás feltételeinek vagy rendelkezéseinek
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy
más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő
értesítésével a jelen keret-megállapodás, illetve az egyedi szerződés követelményeinek, illetve a vis
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető.

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre
vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a
másik Fél jogosult írásban az egyedi szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani.

11. Egyéb rendelkezések
Az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási jellegű feladatok ellátására a keret-megállapodás alapján
a Megrendelő jogosult keret jellegű egyedi szerződést kötni. A hibaelhárítási jellegű feladatok ellátására
kötött egyedi szerződésben a Megrendelő a kivitelezésre irányuló egyedi szerződésekre érvényes, a jelen
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keret-megállapodás 8.2.2 pontja és 8.2.3 pontja szerinti szerződést biztosító mellékkötelezettségektől,
illetve a keret-megállapodás 5.2 pontja szerinti a fizetési szabályoktól eltérő, a feladat jellegéhez igazodó
előírásokat is alkalmazhat, azonban ennek során a körülményeket nem teheti a Vállalkozó számára az
indokoltnál terhesebbé.

A Vállalkozó feladatok teljesítése érdekében, adott esetben, különösen, de nem kizárólagosan az azonnali
beavatkozást igénylő hibaelhárítás estén, intézkedési késedelem nélküli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzésre is köteles. A Vállalkozó az ebbe a körbe tartozó a teljesítés érdekében
felmerülő szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai és a rendkívüli munkavégzés esetén díj-, illetve
költségtöbbletre nem tarthat igényt.

Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen keret-
megállapodásban megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik,
hogy a jelen keret-megállapodásban feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt
igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére intézkedési késedelem nélkül
bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a
bejelentést elmulasztó szerződő Fél felelősséggel tartozik.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük a keret-megállapodás megkötésekor csőd- vagy felszámolási
eljárás nincs folyamatban.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen keret-megállapodás teljesítése során egymásról, különösen
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól, azaz eset, amikor valamelyik Fél
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk
valamelyikét.

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen keret-megállapodás teljesítése érdekében
kötött szerződésekben adekvát kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is
kikötik és érvényesítik.

Szerződő Felek a jelen keret-megállapodás teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és
egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és
csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

Szerződő Feleknek a jelen keret-megállapodásban, illetve az egyedi szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazniuk.

Jelen keret-megállapodás 6 eredeti példányban készült.

Dunakeszi,

................................................................... ..............................................................
Megrendelő Vállalkozó


