r{ OOKUMENTUMOT:
ELEKTRONIKYS ALAIRASSAL LATTA EL:

Csankd Adrienn
KIVITELEZESI SZERZODES

Amely |étrejott egyrészrol: Dunakeszi Varos Onkormanyzata (2120 Dunakeszi, F6 Gt 25. képviseli:
Diossi Csaba polgarmester, adoszam: 15731247-2-13 szamlaszdm: 11784009-15731247) mint
megrendel 6 (a tovabbiakban: ,Megrendel¢”),

MaESIészrol oo (székhely: o adoszam:

mint kivitelezg — a tovabbiakban: Kivitelez6 - kozott .

amai napon, az aldbbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:

I. El6zmények:

1.

Felek el6zmeénykeént rogzitik, hogy a Megrendel6 a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII.
torveny (tovébbiakban: Kbt.) 115.8 (1) bekezdése alapjan kdzbeszerzési eljarést folytatott le
» Dunakeszi, Vasit u. 11 sz. alatti irodaépiilet részeges fel(jitasa” targyban, amely eljéras
nyertese aKivitelezé lett. Ennek megfelel6en a felek az aldbbi szerzédeést kétik meg egymaéssal.

Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizardlag jelen szerzédés tdrzsszovege
tartalmazza. A Megrendel6 altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat agy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvllaszthatatlan részeit képezik, azzal egyuitt
olvasandok és értelmezendok, kilonds tekintettel az aldbbi dokumentumokra:

— Megrendel6 gjanlatkérése (ajanlattételi felhivas és annak mellékletei)

— Az djarés soran kiadott anyagok,

— Nyertes gjanlat teljes tartalma.

I1. A szerzédéstargya, a teljesités helye:

1.

Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvéllalja a felhivasban, az ejaras soran kiadott
anyagokban, és az agjanlataban részletesen meghatarozott épitési munkainak elvégzesét,
rendeltetésszerii, Uzemeltetheté allapotu, végleges haszndatra alkalmas létesitmeny kivitelezését,
ezzel dsszefliggésben hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatol asat.

2. A teljesités helyszine: Dunakeszi, Vasit u. 11.

[11. Vallalkozoi dij:

1.

2.

A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédésben és a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban
meghatérozott épitdipari kivitelezési tevékenyseg ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

A Kivitelezét a szerzédés targyanak megvalositasa, teljesitése ellenértékeként, egydsszegii
atalanyarkent netto ..., - Forint+ a mindenkor hatélyos Afa 6sszegi, azaz
............ forint + Afa, illeti meg azzal, hogy a felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a
Kivitelez6 ajanlati aranak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az eljaras soran kiadott
anyagokban (a miiszaki dokumentécioban: a leirasban, a kiadott koltsegvetésben) foglaltakat
egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miszaki tartalmat meg
kell valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, ésivagy a kivitelezési szerzédés
tartalmat képezik, és a kdzbeszerzési dokumentécioban kimutathatéan szerepld, de a vallalkozoi
dij meghaté&rozasana figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkil a mi (épitmény)
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megval sitéasa nem torténhet meg (tobbletmunka).
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3.

10.

11.

12.

A Kivitelezéi dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 3.8 (5) bekezdésében
irtakon feldl - minden olyan miiszakilag szikséges feladat elvégzését, esetlegesen szilkseges
engedély beszerzéset, feltétel teljesitését és azok koltsegét is, amely a kiadott dokumentaciok
barmely részébol, rendelkezésébsl megdllapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a
miiszaki  atadas-atvételhez, Uzembe helyezéshez, végleges haszndlatba vételéhez, a
rendeltetésszerti és biztonsédgos hasznalathoz sziikseges, fuggetlentl attol, hogy az adott feladat,
feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje
pontosan el6re nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tdbbletmunka elszamoléséra egydltalan nem, ptmunka, elére
nem lathatd kiegészit6 munka elszamolasara pedig csak a jelen szerzédésben, a Kbt.-ben, és a
191/2009 (1X.15) Korméany rendelet 24/A.8 (5) bekezdése szerint, a potmunka (kiegészité
munkék) megrendelésére vonatkozd szabalyok betartdsa mellett, a Megrendel6vel el6zetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a Megrendel 6
atal, az el6zéekben irtakhoz képest, kilén megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmaodositas
miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédeskotést megel6zéen a Kivitelezotsl, mint
szakcegtol elvarhatd kelléen gondos koriltekintés esetén sem voltak elérelathatéak, (elére nem
|&thato kiegészité munka) (A tovabbiakban egyitt: potmunka).

Kivitelezo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ekoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori,
és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
véllalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfelelé felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi

,,,,,

jogosult fellépni.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkil szamitott -
teljes kivitelezoi dij 10 %-anak megfelel6 el6leg igénybe vételének Iehetdségét biztositja

Az eléleg a végszamla értékébol kerdl levonasra.

Az edleget aKivitelezs - az el6legbekérs okirat benyujtasaval - igényelheti a Megrendel6nél. A
Megrendel6 az értesitéstol szamitott 5 napon belll jelezheti az eéleggel kapcsolatos
eszrevételeit. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést a Megrendelé részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyositott eldlegrél szamlat kiallitani 15 napon belll és azt a
Megrendel 6 részére megkuldeni. Az el6leg jévahagyott tsszegét a Megrendel6 az el6legbekérd
okirat kézhezvételétél szamitott 15 napon bellil folyositjaaKivitelezé részére.

A felek a szerzédésben foglalt nettd vallalkozoi dij (ajanlati &) 10%-anak megfelelé mértékad,
BZAZ ..o ,- Ft + a mindenkor hatalyos éfa 0sszegii tartalékkeretet kdtnek ki az
esetlegesen, az épitési-szerelési munkdk sordn felmerdlé potmunkak - kiegészité munkék
koltsegeinek fedezésére.

A tartalékkeret kizérolag a jelen szerzédésben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz szilkséges potmunkak - kiegészité munkak ellenértékének
elszdmoléséra hasznalhato fel.

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 kilon dijazasért — a tartalékkeret
terhére, és a kozbeszerzési jogszabdyi eloirasok és a jelen szerzédésben szabdyozottak
maradéektalan betartdsa mellett — a Kivitelez6tél potmunkat - kiegészité munkat rendelhet meg,
amely pétmunkat- kiegészité munkat aKivitelezé koteles elvégezni.

A Kivitelez6 koteles a Megrendel6t olyan idépontban értesiteni az esetleges potmunka-
kiegészit6 munka igényeirél, hogy az még lehetéveé tegye a Megrendelé részére, hogy a
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

potmunka- kiegészité munka megitéléséhez szilkséges valamennyi szilkséges adatot, jovahagyast
be tudja szerezni.

A Kivitelez6 a potmunkét- kiegészit6 munké csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendel6 elézetes irdsbeli megrendelése és a Megrendel6 altal elfogadott argjanlat, kulon
megallapodas alapjan végezhet. A pétmunka- kiegészité munka &rajanlatanak alapja a jelen
szerz6dés megkoteset megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban benydujtott tételes koltsegvetésben
szerepl6 adatok.

Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt pdtmunka- kiegészité munka anyag- és dij tételel a
beadott ajanlat tételes koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelez6 a pétmunka-
kiegészit6 munka é&rajanlataban az igazolt anyag- és beszerzési koltsegeket, valamint a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes koltségvetés elkéeszitésekor alkalmazott rezsioradijjal
szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold 6sszevont
épitéipari koltségvetés — készité programrendszerben szereplé — az adott idépontban aktudlis
adatok az iranyaddak a potmunkara, kiegészité munkara vonatkozoan azzal, hogy a mindenkori
hatélyos jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelnitk a Feleknek.

A Kivitelezé teljesités aranyosan 2 db részszamla és a befgjezéskor (a miiszaki atadas-atvételi
eljras sikeres lezérasakor) végszamla benyujtéséra jogosult. A teljesitést igazold okiratok
minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

Kivitelezonek 30%, és 70%-0s készliltsegnél 1-1 db részszamla és a végszamla benyujtésara
van |lehetésége.

Az dlenszolgéltatas teljesitése, az adott munkéra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas
kidllitasat kovetden, a szerzédésszertien és a jogszabalyoknak megfeleléen benydjtott szamla
alapjan aKbt. 135.8. (2)-(3), (5)-(6), (8) -(11) bekezdése, alvallalkozo igénybevétele esetén Kht.
135.8 (3) bekezdése, a Kbt. 135.8 (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerzédésben
foglalt feltételek szerint torténik.

A fizetési hatarido a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét koveté 30.
naptari nap.

Amennyiben az Ajanlatkéro fizetési késedelembe esik Ugy a Ptk. 6:155 8§ szerinti késedelmi
kamat fizetésére koteles.

Ajanlatkérs felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtésa és kiegyenlitése soran az adozas
rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. torveny (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. 8 eloirésait a Kivitelezo is koteles alkalmazni az alvallalkozéjaval, illetve a velik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem &allo szakemberekkel szemben
és ezen tényrdl koteles az Osszes alvéllalkozdt, illetve a velik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakembereket tajékoztatni.

Az ganlatkéré a szerzédésen alapuld ellenszolgéltatasbol ereds tartozésaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemii és lejart kdvetelését szamithatja be.

Az gjanlattétel, a szerzédes és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérél beépitett anyagok,
berendezések, sth. az ellenérték megfizetését kovetéen a Megrendel 6 tulajdonat képezik.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy:
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a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében merlinek fel, és amelyek a Kivitelezé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. 8§ (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

26. A Szerz6do felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkészilt és dtadott mi

(épitmeény) teljes egészében a Megrendel 6 tulajdondba kerdil.

27. A Megrendel6, amennyiben aKivitelezé ateljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk. 6:130. 8

28.

29.

30.

31.

(1)-(2) bekezdésétol eltéréen a kovetkezo szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenértéket:

a) a Kivitelez6(k) legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy
kozultik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) aKivitelez6(k) legkésobb a teljesités elismeréseének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy az
dltala ateljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre
jogosultak az ellenértékbdl;

c) aMegrendel6 felhivjaa Kivitelezo(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy
a teljesités elismerését kovetéen allitsak ki szamlaikat, egyidejiileg felhivja éket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az ad6zas rendjérdl szol6 2003. évi XClIl. torvény (a
tovébbiakban: Art.) 36/A. §-aszerinti kdztartozdsmentes ad6zoi adatbézisban, nyujtsék be
a tényleges kifizetés idopontjaol szamitott harminc napnd nem régebbi egylttes
addigazolast;

d) a Megrendel6 az ganlattevéi és az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét koveté harminc napon belll kozvetlenil utalja & minden egyes
kivitelez(k)nek és alvallalkozoknak;

€) ad) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha a Kivitelezének vagy alvallalkozénak a kifizetés
idépontjdban az egylttes addigazolas alapjan kdztatozasa van, a Megrendel 6 a kivitelezoi,
illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint visszatartja.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi arat
alulprognosztizélta, az ebbdl eredé pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem hérithatja a a
Megrendeldre, és ez nem mentesiti a kdzbeszerzés eljarasban kiadott tervdokumentacidban, a
szerzbdésben és jogszabdlyokban megdllapitott minésegi  kovetelményeknek, valamint a
megvalésitas ideje alatt érvényben 1évé hazai és EU-s normativaknak, miszaki eldirasoknak,
szabvanyoknak megfelel6 mingségii teljesitési kitelezettseg aldl.

A Kivitelez6 a kdzbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informéciot és tajékoztatast a
kdzbeszerzés targyat képezé munkakra vonatkozoan, igy kulondsen, de nem kizérolagosan a
kozbeszerzési dokumentacio, kiegészito tajekoztatast és igénypontokat és a megkotends jelen
szerzodés tervezetét.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotesét kdvetéen a koteles viseli annak
jogkovetkezmeényeét, amely a kiadott miiszaki dokumentécio olyan hidnyossagabol adodik, melyet
a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédeéskotést
megel 6zéen a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészito tajekoztatas kérés keretében nem jelzett.

Kivitelezo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori,
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32.

és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adodo

,,,,,

Kivitelezo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem [éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjd képezé6 miszaki dokumentécionak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéert, alkalmassagaért és szabdlyossagaart a Kivitelezo felel. A miiszaki
dokumentécié azon hibgjéert, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzédés megkdtését
megel 6z6en megallapithatd lett volna, szintén aKivitelezo felel.

V. A teljesités hataridé:

1.

2.

1.

Hataridében teljesit a kivitelezd, ha legkésdbb 2016. augusztus 19. napjaig a miszaki dtadas-
avételi eljarést meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerti és biztonsadgos hasznélatot az esetlegesen fenndllé hibak és hianyossagok nem
akadalyozzak), és azt a megkezdestsl szamitott 30. napon legkésobb le is lehet zarni, azaz az
épitmeény (amii), hiba és hianymentesen &adasra kertil a Megrendel 6 részére.

A Kivitelezé figyelemmel volt arra, hogy a teljesités soran az ingatlanon belil iizemelé tébbi
intézmeény és bérlé zavartalan miikddését biztositani kell!

A felek rogzitik, hogy afenti teljesitési hataridé kotbérkoteles hatérido.
A Megrendel 6 elteljesitést elfogad.

A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletessegii - megvalGsitasi
(sévos) utemtervet kell készitenie a munkatertilet atadasaig és azt a Megrendel 6vel, illetve annak
képviselivel (miiszaki ellendrokkel) és szikség esetén az illetékes szervekkel jova kell
hagyatnia és véglegesités utan azt atadni a Megrendel 6 részére. A jovahagyott Utemterv alapjan
vizsgaljaaMegrendel 6 a tényleges el 6rehal adést.

. A Kivitelezé kotelezettsegei a teljesités soran:

A Kivitelez6 koteles a szakcégtél elvarhatd gondossaggal és igyekezettel a beruhazas
kivitelezését és megvalositésdt, valamint a hibak kijavitdsdt szigorlan a szerzédéssel
Osszhangban, végezni. A kivitelezd f6 kotelezettsege kiterjed a szakma felelssegre, a
szerz6désben meghatérozott célravald alkalmassagra, a kdzbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki
dokumentéciéban, a szerzédésben és  jogszabalyokban — megéllapitott  mindségi
kovetelmenyeknek, valamint a megvalositas ideje aatt érvényben lévé hazal és Eu-s
normativaknak, miiszaki eldirasoknak, szabvanyoknak megfelel6 minéség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghataridé maradéktalan betartaséra.

A tevekenység végzésének feltételeit a Kivitelezé ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerii, gazdasagos és hatéridére torténd befejezését.

A Kivitelez6 koteles a munka megkezdését szilkseg esetén jogszabdlyi el 6irasoknak megfelel6en
bejelenteni az illetékes hatosdgoknak, szerveknek.

K oteles szigordan alkalmazkodni Megrendel 6 utasitasaihoz minden olyan tgyben, akar emliti a
szerzodés, akar nem, amely a beruhazést érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasités nem
terjedhet ki atevékenység megszervezésere, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy akamatlan
anyagot szolgéltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelez6 a munké a
Megrendel 6 utasitasa szerint, a Megrendel 6 kockézatara vegzi el, vagy vélasztasa szerint elallhat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

aszerzédestol. A figyelmeztetés elmulasztésabdl ereds karért aKivitelezo afelelés. A Kivitelezo
koteles megtagadni az utasités teljesitését, ha annak veégrehajtasa jogszabdly vagy hatdsagi
hatérozat megsértésehez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonét.

A Kivitelez6 Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
naploba bejegyezték, vagy haaMegrendel 6i utasitas irasban igazolhato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehgjtas soran szilkségessé valo ideiglenes vagy veégleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyeb koltségek a Kivitelezét terhelik.

A Kivitelezé csak |. osztalyu minéségii (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben
és a jogszabalyban megallapitott minésegi kdvetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak U
a vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6 anyagok, szerkezetet és berendezéseket haszndlhat fel,
épithet be |. osztdlyd mingségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitdsok szigorl betartasaval.
Seériilt feltleta (torétt), vagy formajdban torzult anyag (ké, fém, tveg, stb.) nem hasznalhato fel.
Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibgja az elgirt
tiiréshatérokon tul van — Kivitelezének a kifogas targyat képezo anyagot, szerkezetet, szerelvényt
sth. sajat koltsege terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem modosithatja a szerzédes
szexinti atadési hatéridét és akivitelez6i dijat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani
kell a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban, miiszaki el6irasokban elgirtakat. A szikséges
minGségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
és beépitésenek, ennek soran a teljesitmeény igazolasanak részletes szabalyairdl szolo 275/2013.
(VI11.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelel 6en alkalmazni kell.

A beruhézas kivitelezési kdrilmeényeire vonatkozo, kilsé szervek dltal hatdsagi jogkorben adott
jogszeri utasitésokat a Kivitelez6 koteles megfeleléen végrehajtani és arr6l a Megrendel 6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képvisel6je Utjan biztositani a
szilkséges felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelezo kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
vérhatOan akadalyoztatassal, vagy arészikre biztositott szolgaltatésra hatéssal van, megjeldlve az
akadalyoztatés idétartamat, térgyat. Jelen pontban meghatarozottak megszegesebol eredd
kérokért aKivitelez afelelss.

A Kivitelezé elegendé szaml képzett és tapasztalt vezetét és iranyitét, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerot koteles biztositani. Az atala alkalmazott személyzet és munkaerd
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Kivitelez6 koételes betartani minden torvényt, illetve dtalanos érvényt jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabélyzatot, amely a beruhazés kivitelezésével, megvalésitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatésokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelezé koteles kartalanitani a Megrendelét minden olyan szankcio esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerésen barmely szerv vagy hatosdg
megallapit. Koteles megovni és kartalanitani tovabba a Megrendel 6t minden igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy més veédett jogok
megszegése miatt merll fel barmely Kivitelezoi tevékenység kovetkeztében.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

. A miiszaki dokumentacidban foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapcsolatos kdvetkezmenyek
és birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelezé részérdl elkovetett hibdkbdl fakadnak, a
Kivitelezot terhelik. Vita esetén az épitési naploban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és més kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével tsszefliggésben felmertilnek, tobbek kozott:
- al91/2009 (1X.15.) Korm. rendelet betartasival kapcsolatos koltségeket,
- jotéllasi és szavatossagi idore sz0l0 koltségét,
- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmerlilo, a |étesitmények rendeltetés szerinti
megval ésitasahoz és hasznélatbavétel hez szilkseges koltséget is.

A Kivitelezének az anyagok és eszk6zok mozgatését és térolésat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozterlletek és azok miitargyal karosodast és sértilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozterlletek helyredllitésaval kapcsolatos minden tevékenyseg a Kivitelezo feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelez6 sajét koltségén tartozik biztositani a munkaterilet ellendrzését, megtenni az 6sszes
ésszerii 1épést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozésaban,
valamint elkertilni a személyek, kdzvagyon vagy masok k&a és serilését, amelyet a
|égszennyezés, zgj vagy egyéb karos kornyezeti hatés okoz.

A bontashdl és épitéshdl szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés terliletérdl hatsagi
engedéllyel rendelkezé, rendezett lerakdba kell el szdlitani, és be kell tartani a vonatkozo
45/2004. (V11.26) BM KVVM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol”
sz6l6 egyUttes rendel etet.

A felvonulés jellegii szolgéltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben szikséges a
teljesitésehez - a Kivitelezo feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utén a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti alapotot
helyre kell alitani.

A kivitelezés soran a Megrendelé képviselojével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruhazas el 6készitésekor elére nem lathatd, de az épitkezés alatt felmertil 6
kérdésekben a megfogalmazott alapveté Megrendel 6i irdny és szempont érvényesiilhessen.

e s n e

minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendel6vel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozo
rendelkezéseinek betartdsa mellett.

A Kivitelez6 jogosult és koteles a munkatertiletet atvenni, az évételkor a munkavégzésre valo
alkalmassagot megvizsgéni, a Kivitelez koteles egyittmitkddni a Megrendel6vel, az esetleges
hianyossagokat jegyzékonyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6
figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a Kivitelezé vizsgdni, hogy a
munkatertleten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzék-e
amunkavégzést.

Kivitelez6 koteles a vonatkozO jogszabaly (191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet) hatalyos
rendelkezéseinek megfeleléen az épitéstigyért felelés miniszter dtal mikodtetett papir alapu
épitési naplot (a tovabbiakban: épitési napldt) naprakészen vezetni, és azt az épitési
munkaterileten hozzéférhetveé tenni.

A Kivitelez6 koteles kozremitkodni abban, hogy az épitési napldé megnyitédséra a munkatertlet
atadés-atvétel ének napjan megtorténjen.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

35.

A munkaterileten végzett munkak jogszabdy szerinti végzéséért a Kivitelezé a felelds, igy

kilénosen a balesetmentes munkakorilmeények megteremtéseért, az alkalmazottak jogszerii
foglalkoztatésaért.

A beépitett szerkezetek vedelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténd szilkségszerii karbantartasat, mikddtetését akkor
is el kell végezni, ha erre amiiszaki dokumentécioban nincs utalés.

A kivitelezé feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden:
a) az épitdipari kivitelezési tevékenyseg megkezdésekor a Megrendel6tl az  épitési
munkateriilet atvétele,
b) az épitési napld megnyitésa a jogszabalyokban meghatéarozottak szerint,
C) az épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisegének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napldban,
d) annak folyamatos ellenérzése, hogy a hatosagi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
alnak-e (adott esetben),
€) az épités soran mar meglévo, illetve elékertilo természeti, kulturdlis orokségi, eépitészeti
értekek megorzése,
f) annak biztositésa, hogy az épitési munkaterileten csak olyan személyek tartozkodjanak,
akik a kivitelezéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és
az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és
irényitaséban,
g) Koteles a Kozremiikodo Szervezet, vagy felligyeleti hatosag altal folytatott ellendrzéseken
és a Kozremiikddé Szervezet altal vegzett elszamolésokban részt venni, ahhoz a megfelel 6
dokumentumokat (mingségi tandsitvany, stb.) biztositani.

A Kivitelezé a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkésébb a szerzodéeskotés idopontjara — felel 6sségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévo
felel6sség biztositasat jelen beruhazésra is kiterjeszteni. Az elgirt biztositas értéke: legaldbb
5millio Ft/ év és 1 millidé Ft/ karesemény, melynek le kell fednie a szerzédés teljes idétartamét.

Kivitelez6 az atala megkotott biztositast mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhézés
kivitelezése miatt az atadas — avétel megtorténtéig akar egyetlen személy is al Kivitelez
alkalmazasaban. Megrendel6 felszdlitéséra, Kivitelezé koteles bemutatni a biztositasi  dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelez6 gy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfeleléen a
biztositdsi dijak rendszeres fizetésével a szerzédes fenntartését, valamint a kdtvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendel6t errél nem értesiti, akkor koteles Megrendel6 —
biztosito altal meg nem téritett — kérét teljes egészében megtériteni.

Kivitelez6 az elfedésre kerlilé részekrél az eltakaras e 6tt legalabb 3 munkanappal jelentést kild
Megrendel, ill. Megrendel 6 képvisel6je részére. Ha Megrendel 6, ill. Megrendel 6 képvisel6je az
eltakarasrdl idében nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmertlt koltséget a Kivitelezének kell
allnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelez6 nem
mentesil a felel6sség aol azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta, vagy
nem megfeleléen végezte.

A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy a szerzédeést a Kivitelezo, (Kivitelezoknek) kell teljesitenie.
A teljesités soran az alvallalkozoi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg Kivitelezo(k)
sgjat teljesitésének aranyét, azaz az 50%-ot.

A Kivitelez6 azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkoz6 sem vehet
igénybe sajat teljesitésének 50%-a meghaladd mértékben tovébbi kdzremiikddot, és kifejezetten
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36.

37.

38.

39.

40.

4]1.

42.

43.

kotelezettseget vallal, hogy az alvallalkozdkkal megkdtends szerzodées(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelez6 szerzodéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvéllalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradéasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti,
afa nélkul szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-&t eléré biztositékot kdthet csak ki.

A Kivitelezé ateljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont kbzremiikodok magatartaséért
tgy felel, minthamaga jart volnael.

A Megrendel6 nem korlétozza a Kivitelezé jogosultsagat alvallalkozo bevondséra. A Kivitelezo
azonban legkésobb a szerzédés megkdtésenek idopontjaban koteles a Megrendel 6nek valamennyi
olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitéseben, és - ha a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyditt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatédlya
alatt.

A Kivitelez6 a szerzodés teljesitésének idotartama alatt kiteles a Megrendel 6nek minden tovébbi,
a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egydtt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizéro okok hatalya
alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazdsok kozbeszerzésének részletes
szabdyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel6 (vagy a
nevében elj&ro személy) a szerzédes teljesitésének ellenérzése soran az épitési naplé adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a 34.-39. pontokban foglaltaknak megfelel6
alvéllalkoz6 vesznek-e részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja e meg az ott irtakat.
Ezen kotel ezettseg megszegése sllyos szerzédésszegésnek minésil!

A Kivitelezg az agjanlatédban az alabbi alvallalkozokat mutatta be, akiket az aldbbi tertlteteken
kivan bevonni:

A Kivitelezonek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozdja ellen cséd- felszamolasi-,
végelszamolési-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozdjandl a jelen szerzodés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonos véltozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettsegek éatszalldséra, szétvalasra, Osszeolvadésra, vagy beolvadasra kerdl sor. A
Kivitelezo felel6s az értesités elmulasztasabol eredo karért.

Amennyiben a Kivitelezé kilfoldi adéilletoségii, gy koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtdol a magyar adohatosag
kozvetlenll beszerezhet a Kivitelezére vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétel e nélkul.

. A szerz6dé felek megdllapodnak abban, hogy idében tajékoztatjak egymast, nem csupan a jelen

megallapodasban foglaltak teljesitésérsl, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, kérilmeény),
amely a szerzédés teljesitésere kihatassal |ehet.
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V1. A Megrendeé kotelezettségel ésjogositvanyai:

1.

Megrendel6 koteles Kivitelezd részére az alabbiakat biztositani:
e azideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontot.
e amunkavégzésre alkalmas munkater il etet.

A Megrendelé koteles a munkateriletet munkaveégzése alkalmas allapotban a Kivitelezo
rendelkezésére bocsatani a szerzédéskotest koveté legkésébb 3. munkanapon, és ezzel
egyidejiileg a szilkséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezéshez sziksege dokumentaci 6t
atadni, kivéve, amit a Kivitelez6 mér megkapott, vagy aminek az el6allitasa a szerzédes szerint a
Kivitelezo feladata.

A munkatertilet dtadés-atvételének napjan a Megrendel6é - a Kivitelezével egyuttmiikodve -
koteles gondoskodni az épitési napld megnyitasarol.

A Megrendelé a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezé szdméra utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitdsok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelezé
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a
szerzédéssel dsszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendel6 jogosult a munkélatokat a Kivitelezé koltségére barmikor felfliggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
o amunkdk iranyitasat nem aKivitelezé ajanlataban megjeldlt személyek végzik,
o akivitelezés nem amiiszaki el6irasokban foglaltaknak megfelel 6en torténik,
o aKivitelezé barmely méas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatéban megjeldlt és a
Megrendel 6 elfogadott.

Amennyiben a felfliggesztésre a Kivitelezé hibgabdl kertil sor, a felfliggesztés idétartama alatt a
Kivitelez6 koteles a kivitelezés ala vont terliletek, berendezések, anyagok, |étesitmeények allagét
megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelez6 hibga miatt valt sziikségesse, Ugy a Kivitelezo
jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltsegeinek (allagmegdvas koltsége, a gépek,
munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendel¢ altali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hataridé indokolt meértékii meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibgjanak eredménye és 30 naptari napnal tovabb
tart, igy aKivitelez6 kezdemeényezheti a szerzédes felbontéasét.

A Megrendel6 koteles a Kivitelezé épitési napldban torténé azonnali értesitésére, ha a
szerzbdésben meghatérozott, de még e nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre alo fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra [évo
szerz6dés szerinti kivitelezoi dij teljesitésére.

VII. A miiszaki atadas-atvétd:

Az épitési tevékenyseg befejezésekor miiszaki atadas-atvételi folytatnak le afelek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti (kivitelezési munkakat a jelen
szerzédésben, a jogszabdyban eloirtak és a Kivitelezési dokumentécidban meghatarozottak
szerint elvégezte), ugy koteles arrdl a Megrendel 6t 15 nappal elére értesiteni (készre jelenteni),
annak érdekében, hogy a Megrendel6 az altala szikségesnek tartott vizsgalatokat a készre
jelentett |étesitmeényen el tudja végezni.
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10.

11.

A Megrendel6 az &adas-étvételi eljardsra a jogszabalyban eldirtak szerint koteles meghivni az
illetékes Gsszes hatdsagot és szakhatdsagot.

A miiszaki dtadési-atvételi eljaras résztvevoit a Kivitelez6 altal jelzett idépontra a Megrendel 6
hivja 6ssze.

Ha a Kivitelezo irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az dtadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beltl nem kezdi meg az éadas-
avételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, a Kivitelez6 kérésére a
teljesitésigazol ast koteles kiadni.

A miiszaki édadas-étvételi eljards megkezdeésere akkor kerllhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt mi (az épitmeny) késziltségi foka olyan szinti,
hogy az esetlegesen fenndll6 hibak és hianyossagok, illetve azok kijavitdsa vagy potlésa nem
akaddlyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.

A sikertelen atadés-avételi eljards koltségei kivitelezét terhelik. A Kivitelez6 j6téllasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel napjatol kezdédnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédessel kapcsolatban Megrendel 6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéeb védett jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljérés teljes koltség kihatésa a
Kivitelezot terheli.

A végleges miiszaki atadés — étvételére torténo felhivés feltétele valamennyi szikséges az
épitésiigyi jogszabalyokban el6irt dokumentacio dtadasa.

A teljesités igazolas kidllitdséra a miiszaki ellendr részérdl akkor kertil sor, ha a szerzédeés targya
szerinti épitdipari Kivitelezési tevékenység a szerzédeésben és jogszabdyban eléirtak alapjan a
miiszaki dokumentaciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités
megfelel az elirt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzéknek.

A miszaki atadés-atveételi eljaras soran legkésobb a jegyzokonyvbe felvett hibak, hidnyossagok
kijavitésaig aKivitelez6 Megrendel 6nek atadja az alabbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszéllitasara vonatkoz6 hulladék-nyilvantartd
lapot,

b) a tényleges megvalldsulasanak megfelel6 modositést is tartalmazé megvaldsitasi
dokumentaciot,

c) minden olyan egyéb hat0sagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épittet6 szamara a rendeltetésszerii és biztonsadgos hasznalatot igazolja és a

hasznal atbavételhez szilkséges.
d) aMegrendelét megilleté épitési napld mellékleteket:

o afobb épitményszerkezetek kezelési Utmutatdjét, hasznalati utasitast,

o Uzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitasokat,

o anyomasproba jegyzokonyveit (adott esetben),

o amérési jegyzokonyveket és az elvegzett mikodesi probak jegyzokonyveit,

o a villamos berendezés els6 felllvizsgdlatanak eredmeényeérdl készitett mingsité
iratot,

. a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotéllasi
jegyét,

o az épitmény hasznalataval 0sszefiiggé késobbi munkakhoz kapcsol6do biztonsagi

€s egészsegvédelmi tervet.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tovébba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfelelé példanyban,
amelyek a szerzédésszerii teljesités elbirdlasahoz és a |étesitmény végleges, biztonsagos és
rendeltetésszerti hasznalatahoz szilksegesek. Felek egybehangzoan rogzitik, hogy - figyelemmel
haszndlatbavétel feltételeinek biztositasdhoz fiiz6dé alapveté Megrendel6i érdekre — a
Megrendel 6 a teljes beruhdzas évételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelezé az e pontban
felsorolt és a jogszabalyokban rdgzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsétja,
és az elkészilt 1étesitmény nem alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsadgos hasznalatra.

A Kivitelezo teljesitése akkor hibétlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és a
kozbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki dokumentéacioban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megallapitott minésegi kdvetelmeényeknek, valamint a megvalosités ideje alatt érvényben 1évo
hazai és EU-s normativaknak, miiszaki el6iréasoknak, szabvanyoknak megfelelé mindségben
elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a Kkivitelezett |étesitmény (mi)
rendeltetésszerti. €s biztonsagos haszndlatra akamas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben eloirt szikseges dokumentumokat a Megrendel 6nek
atadta, és az épitmeény (mii) alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatba vételre.

A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy a hatdésagok, szakhatosagok, kezelok, Uzemeltetok,
tulajdonosok eléirdsaiban foglalt — bizonyithatdan a Kivitelez6 mulasztasabol eredé — hibakat,
hidnyossagokat, attdl fuggetlentl, hogy a miszaki &atadas-évételi eljarés sikeres lezéarasa
megtortént, a szerzédes keretén bellil koteles a Kivitelezoi dij terhére kijavitani, potolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelezonek megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel 6ségére, valamint az elvegzett munkék szakszeriisegére.

A Megrendelonek haladéktalanul és irésban kell értesitenie a Kivitelezét a jotéllas ésivagy
kellékszavatossag alapjan felmertl 6 barmely igényérdl, koveteléserol.

A felek ajotallasi ido elsé évének lejartakor és a vallalt jotallas ido Iejartakor uto-felllvizsgalati
eljarést tartanak. Az utd-felllvizsgalati eljarést a Megrendel¢ késziti el6 és meghivja arra a
Kivitelezot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjét megel 6zéen 15 nappal kell megkuldeni,
mellékelve ahhoz a Megrendel altal tsszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az djarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokdnyvben fel kell tlntetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatdt és a Kivitelezo altal elismert
hibak kijavitasara, illetve hianyok potlésara vélalt hataridot, amely 20 napna hosszabb nem
lehet.

A Vvéllalt jotéllasi id6 lejartat 20 nappal megel6zéen a felek az uto-felllvizsgélati eljarasra
meghatérozattak szerint Ujabb felllvizsgélatot tartanak, és jegyzékonyvezik az esetleges hibakat,
és hianyossagokat, melyek kijavitdsdra a Megrendel6 maximum 20 napos hatéridét tiz ki a
Kivitelez6 szamara.

VIII. A felek képvisel6i, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kiallitasara

jogosult:
A Megrendel6 képviselgje: A Kivitelezé képviselgje:
Név: Név:
Cim: Cim
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ szédma: NUJ szédma:
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Miszaki ellendr: Felel6s miiszaki vezets:

Név: Név:

Cim: Cim:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ szdma: NUJ szdma:

I X. Szerz6dést biztosito kotelezettségek:

1.

Késedelmi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha ¢ vagy alvallalkozoja olyan okbdl, amelyért felel6s késedelembe
esik, amegajanlés szerint ..................... Ft / naptari nap mértékii késedelmi kétbért vallal.
A kotbér maximalis mértéke a nettd szerzédéses ar 30 %-a

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertil sor, a Megrendel6 tovabbi 30 napos pothataridét
tiz. Ezt kbvetéen, haaKivitelezé még mindig késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja
a kotbér maximumat a Megrendel 6 fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzédeéstél eldljon, vagy
azt felmondja és a meghiusulasi kotbért is felszamitsa.

Meghiusulasi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha a szerzédés a Kivitelezének felréhatd okbol meghidsul, mert a
Kivitelez6 a szerzédés teljesitését egydltalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be
szerzbdésszertien, vagy mert a Kivitelezének felrohatd okbdl a Megrendel6 a szerzédestol elall,
vagy az felmondja a netto ajanlati & 35 % -anak megfelel6 mértékii meghidsulési kotbért koteles
fizetni.

Jotallas idejére nyujtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (megajanlott) jotallas idejére a netto vallalasi ar 3 % -anak megfeleld
mértekii azaz ................ ,- Ft Osszegii pénzugyi biztositékot kell nyujtania

Ennek megfeleléen aKivitelezé koteles a végszamla benyujtasaval egyidejiileg a 3 %-os meértékii
biztositékot szolgéltatni a Megrendelé részére, aminek a sikeres miiszaki éadas-avétel
idépontjatél a vallalt jotallasi id6 végig, amennyiben okirati forméban kerll a biztositék
rendelkezésre bocsatasra Ggy tovabbi 30 napig kell lehivhatdnak lennie.

A jotdllési idészakra vonatkozo biztositék megfelelé forméban és hatéridoben valé dtadésa a
Megrendel6 részére a végszamla benyujtésénak feltétele. Amennyiben a vallalt jotallési ido
végéig nem kertl a biztositék lehivésra, a jotallasi id6 lejartakor tartandd felllvizsgélati eljaras
sikeres lezarultédt kovetéen a Megrendel6 5 munkanapon beltl gondoskodik a biztositék
felszabaditésarol, illetve visszautal &sarol.

A Megrendeld lehetdve teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatérozott része a Kivitelezonek a
teljesitésert vagy részteljesitésert jaro ellenértékbsl visszatartas Utjan is biztositasra kerllhet,
amelyre az 6vadek szabdlyait kell megfelel den alkal mazni.

A Kivitelezé az egyik biztositéki formérdl a mésikra atérhet, a biztositéknak azonban az el irt
Osszegben és idétartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell dlnia
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X. Jotallas, szavatossag, jotallas idej ére szdl06 biztositek:

1.

10.

A Kivitelezé a sikeres miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben megjeldlt idéponttol szamitottan,
ahibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

A jotédllés idotartaman belll a Kivitelez6 a Megrendelé altal jelzett, a rendeltetésszerti és
biztonsagos haszndlatot akaddlyozo, a hibas teljesitéssel dsszefliggé munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az idéjaras a javitasi technologiat lehetévé teszi — 3 munkanapon belul koteles
megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon belll befejezni.

A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége ......... évig (megajanlas szerint) al fenn, amennyiben
jogszabaly hosszabb jotéllasi idérél nem rendelkezik.

A vallalt jotéllasi idétartamon tul Kivitelezonek vallalnia kell a vonatkozé jogszabalyokban el 6irt
kotelezo alkalmassagi idoket.

Haajotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miiben), aKivitelez6 koteles
azonnal és sgjat koltségén megjavitani, cserével vagy més modon helyrehozni a hibét, vagy a
hiba &ltal okozott barmilyen kért. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felelés a munka
barmilyen hibgjanak vagy a bekOvetkezé kéroknak javitéséért, cseréjéért vagy joOvétételéért,
amennyiben azok okét az alabbiak egyike képezte:

(& A nem megfelelé kezelése és karbantartasa a Megrendelé altal (ha a Megrendelé a dolog
karbantartésara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezé e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat;

(c) Vis mgjor eredmeénye.

Amennyiben a beépitett termék vagy berendezés gyéartdja dtal adott jotallési ido lejart, de a
Kivitelez6 szavatossagi vagy jotallasi ideje még nem, Ugy a javitasi koltséget a Kivitelezo viseli.
A j6téllas nem vonatkozik atermészetes elhasznal0dasra.

Kivitelez6 a jotéllasi/garancidlis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szerepl6vel torténé rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozo jogi szabdlyozas lehetéve teszi,
hogy az adott berendezés karbantartésaért felel6s szervezetet az lizembentartd szabadon vélassza
ki.

A Kivitelez6 az dtala valat ... év jOtdllési idére nettd ajanlati & 3%nek megfelel6 azaz
....................... Ft biztositékot nyujt (a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka). A biztositék egyéb pénzigyi biztositékként szolgadl a jotalasi kotelezettségek
szerzbdésszerti teljesitésének alatamasztasara, amely az igazolhatdban nem szerzédésszerii
teljesités esetére biztositékot jelent, hogy a Megrendel 6 a Kivitelez6 esetleges kifogésai ellenére
is érvényesitse kovetel éseit.

A Dbiztositék rendelkezésre bocsdtasanak idopontja, a szerzédés teljesitése, a jotélasi
kotelezettsegek kezdete. A biztositék megfelel6 formaban és tartalommal torténd atadésa a
Megrendel6 részére a végszamla benyUjtésanak feltétele. A biztositéknak a valalt jotéllasi ido
lejartaig kell lehivhatonak lennie (okirati forma esetén tovabbi 30 nap lehivhatdsaggal).

Amennyiben biztositék nem kerll felhaszndlasra, Ugy a jotédllési id6 lejartat kovetéen 5
banki/biztositoi napon bellil a Megrendel intézkedik a biztositek
felszabaditasarol/visszautalasardl.
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11. A Kivitelezd abiztositekot ..........c.ooieiiiiiiiii i, formgaban nyUjtja. A Kivitelezo

az egyik biztositéki formarol a mésikra attérhet, a biztositéknak azonban az e 6irt dsszegben és
idétartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell alnia.

XI1. Szer z6désszegés és a szer z6dés megsziinése:

1.

A Szerzédésben meghatérozott elallasi okok bekovetkezte esetén a Megrendel 6 a Kivitelezo6hdz
intézett egyoldald jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attdl eldllhat. A
Megrendel6 jogszeri felmondasa (elallasa) esetén csak a mér teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyeb kartéritésre, vagy kartalanitésra aKivitelezé nem tarthat igényt.

A Megrendelé azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzédest (eldllhat tole), ha a Kivitelez
szerzbdéses kotelezettségeit sllyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mindsil tébbek kozott,
ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 &altal megadott ésszerii hatéridén belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) aMegrendel6 ismételt felszdlités ellenére vagy a Megrendel 6 dtal meghatarozott hataridsig a
Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendel¢ &ltal adott utasitésokat; kivételt képez ez adl a V.
fejezet 5. pontjéban irt eset..

c) az adott kotelezettsegre eldirt teljesitési hatarido elott nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelez
amunkét csak szamottevo keésessel vagy — a fogyatékossag kikiiszobol ésére tiizott méltanyos
hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezonek felréhato olyan korilmény mertl fel, amely a szerzédés rendeltetésszerii
teljesitését nyilvanval 6an akadélyozza vagy meghiusitja;

e) haaKivitelezé egyéb stlyos szerzédésszegést kovet el, amely a szerzédés hataridore torténd
befejezését vesz8yezteti;

f) haa munkavégzés barmely fazisaban Megrendel 6 részérdl miiszakilag igazolhato, a miiszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezonek felrohato, jelentés mindségi és/vagy mennyisegi
kifogas merll fel és ennek kijavitédsaban felek nem tudnak megallapodni;

g) aneki felrbhaté mulasztason tul barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatdlyos magyar jogszabdyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolyédsolja a
szerzbdésszeri teljesitést;

h) aKivitelezé ateljesitést jogos ok nélkil megtagadja;

i) ajelen szerzédesen alapuld kotelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkezteben Megrendel 6nek atovabbi teljesités nem all érdekében;

J) a Kivitelezé felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszdmolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezé legfobb szerve a tarsasag végelszamolasanak, megkezdesérdl,
felszamolasanak kezdemeényezésérél hatéroz;

k) ajogszabdyon alapul6 felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak;

) aKivitelezé barmilyen moédon megtéveszti a Megrendel 6t, vagy valotlan adatot szolgaltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatassal lehet a Iényeges szerzédéses
kotel ezettsegek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztald hatérozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érinté
szabalysértés vagy biincselekmeény miatt;

n) mas kdzbeszerzési eljarasban a Kivitelezé hamis adatokat ko6zolt vagy az eljaras nyerteseként
szerz6déses kotelezettsegeinek nem tett eleget;

Sulyos szer zodésszegésnek minésiil tovabba, ha

a) a szerzédésszegés olyan kotelezettség szerzodésszerii telj esitésenek elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soréan
figyelembe vett; vagy
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10.

b) a szerzédésszegées eredmeényeként a teljesités a szerzédeés tartalmatol olyan mértékben tér el,
amely - ha a felek szerzédésiiket igy moédositotték volna - szerzédésmoédositasként a Kbt
vonatkozo szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak minésilne.

Tovabba a Megrendelé a szerzédest felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzdéstdl eldlhat, ha:

a) feltétlentl szikséges a szerzédés olyan |ényeges modositasa, amely esetében a 141. 8 alapjan
) kdzbeszerzeési eljarast kell lefolytatni;

b) A Kivitelez6 nem biztositja a 138. 8-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevokent
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a
139. 8-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke aapjan a koOzbeszerzés szabdyainak megszegése miatt
kotelezettsegszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az EurOpa Unié jogébdl eredé valamely
kotelezettseg tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosdg atal megallapitott
jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megszinteti, az azt kovetden
elvégzett munkak megtéritésére aKivitelezé nem jogosult.

A felmondas aKivitelezo altali kézhezvételtdl valik hatélyossa.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. 8§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott
feltétel;

b) aKivitelez6 kbzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott
feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerzédés megsziinése el6tt mér teljesitett szolgaltatas
szerzdésszerii penzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elalini,
ha a szerzédés megkdtéset kovetéen jut tudomasara, hogy a szerzédé fél tekintetében a
kdzbeszerzési ejéaras soran kizéro ok alt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendel6 aKbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentélni a szerzédés teljesitésere
vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentélni azon szerzédéses
kotelezettsegek teljesitéset, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltéré teljesitést, annak okait és - adott esetben
- aszerzodesszegéssel kapesolatos igények érvenyesitéset.

A Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a szerzédéses
kotelezettsegét stlyosan megszegte és ez a szerzédes felmondasadhoz vagy eléllashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzédeés aapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmeny érvényesitésehez
vezetett, valamint ha a Kivitelezé olyan magatartdsaval, amelyért felel6s, részben vagy egészben
a szerziédeés lehetetlentilését okozta.
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X11. Egyéb rendelk ezések:

1.

A Kivitelez6 és a Megrendel6 a szerzédés idotartama alatt koteles egyuttmikddni. Az
egylUttmikodés soran szikség szerintikoordinacios megbeszélések alatt kotelesek egymast
taékoztatni a szerzédés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrol, a teendd intézkedések
meghatarozasardl, a hataridok kittizésérél, felel6s személyek megjel6lésérdl.

A szerz6dés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek dtal 1ényegesnek mindsitett
szerzodéses feltételeket is - kizérolag felek képvisel6i jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a szerzédést modositani, amely kizardlag irésban
teheté meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés modositasa, ha az arra irényul, hogy a Kivitelezét
mentesitsek az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és  annak
jogkdvetkezmeényel - ide nem étve a fedmondas vagy eéllas joganak gyakorléasat -
alkalmazasa aldl, amelyért felelés (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendel6 atvallaljon a Kivitelezét terhelé tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerzodés alapjan a Kivitelezot terhelé kockazatokat.

Ha a véltoztatas Kivitelez érdekkorében alo okbol sziikséges, a valtoztatas okozta valamennyi
koltséget Kivitelezonek kell viselnie.

Kivitelezo koteles 3 munkanapon belll irasban értesiteni Megrendel 6t a szerzédési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimeének, tovabba bankszamlgja szamanak stb.) megvaltozasardl.

A Kivitelezé nyilatkozik, hogy ajelen kivitelezési szerzodés teljesitése alatt 1&trejovo szerzoi jogi
védelem aa es6 akotasok a Megrendelé tulajdondba kerlinek legkésdbb a projekt
megvalositasanak lezaruldsdig. Nyilatkozik tovabbd, hogy a teljesités sordn keletkezd, szerzoi
jogi védelem ala es6 alkotason a Megrendel terdleti korldtozés nélkil, hatérozatlan ideji,
kizérdlagos és harmadik személynek dadhato felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az
alkotas (terv) atdolgozésérais.

Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idétartama lejérataig
a Kivitelezének lehetévé kell tenni a Megrendel, az Allami Szamvevészék, a Korméany altal
kijelolt belsé ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. torvény
szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, a Kohézios Alap Iranyitd Hat0sag, a
Kohézios Alap Kozremikodsé Szervezet, a kifizet6 hatésag, valamint a Kbt. és az
alamhaztartasrol sz6lé 2011 évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzo
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a beruhdzashoz kapcsolddd
nyilvantartdsok, szamlék, a beruhdzas megvaldsitasat igazolé okmanyok, bizonylatok helyszinen
torténé ellendrzését vagy konyvvizsgalatét, azokrol masolatok készitését vagy rendelkezésre
bocsatését.

Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezé vitgjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediétori kdzremikodest, illetve jogvitajukat nem eseti vagy aland6 vélasztott
birésag elé terjesztik, hanem a Megrendel6 székhelye szerinti illetékesseggel és hataskorrel
rendelkez6 birdség illetékességeét kotik ki.

A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Kozbeszerzési torvényben foglaltak és a
Polgari Torvénykonyv vonatkozé rendelkezésel, tovabbéa a vonatkozd egyéb jogszabalyok
el6irésai az irdnyadoak.
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10. Felek mentesilnek a nem szerzédésszerii magatartds negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjék, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezetheté vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettseg teljesitését Vis maior korilmény akadalyozta. Az
ilyen korulmeény felmertlésekor a korulmeényekre hivatkozni kivand fél a masik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozo fél az illetékes
kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

11. A szerz6dd felek rogzitik, hogy a kozottuk létrejott jelen szerzédes valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges kordbbi megallapodéasok hatélyukat
vesztik.

12. Jelen szerzédés a mindkeét fél altali cégszeri aléirast kovetéen |ép hatdlyba.

Jelen szerzédés 5 példanyban készilt, melybdl 3 példany a Megrendel6t 2 példany a Kivitelezot illeti
meg.

Dunakeszi, 2016. ......co i,

polgarmester Kivitelezo
Megrendel6
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