r{ OOKUMENTUMOT:
ELEKTRONIKYS ALAIRASSAL LATTA EL:

Dr. Deak Krisztina Olga
KIVITELEZESI SZERZODES

Amely |étrejott egyrészrél: Dunakeszi K 6zlizemi Nonprofit Kft. (2120 Dunakeszi, Szent Istvan Gt 1.
képviseli: Homolya Jozsef Ugyvezetd, addszam: ........... szamlaszam: ..................... ) mint
megrendel 6 (a tovabbiakban: ,Megrendel¢”),

MaESIészrol oo (székhely: o adoszam:

mint kivitelezg — a tovabbiakban: Kivitelez6 - kozott .

amai napon, az aldbbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:

I. El6zmények:

1.

Felek el6zmeénykeént rogzitik, hogy a Megrendel6 a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII.
torvény (tovébbiakban: Kbt.) 115.8 (1) bekezdése alapjan kdzbeszerzes eljarast folytatott le
, Dunakeszi Szakorvosi Rendeldintézet fitési-hitési rendszerének rekonstrukcigja" targyban,
amely eljaras nyertese a Kivitelezé lett. Ennek megfeleléen a felek az alabbi szerzédeést kotik
meg egymassal.

Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizardlag jelen szerzédés tdrzsszovege
tartalmazza. A Megrendel6 altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvélaszthatatlan részeit képezik, azzal egyitt
olvasandok és értelmezendok, kulonds tekintettel az aldbbi dokumentumokra:

— Megrendel6 gjanlatkérése (gjanlattételi felhivas és annak mellékletei)

— Az djarés soran kiadott anyagok,

— Nyertes gjanlat teljes tartalma.

I1. A szerzodés targya, a teljesités helye:

1.

Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvéllalja a felhivasban, az ejaras soran kiadott
anyagokban, és az agjanlataban részletesen meghatarozott épitési munkainak elvégzesét,
rendeltetésszerii, Uzemeltetheté allapotu, végleges haszndlatra alkalmas létesitmeny kivitelezését,
ezzel dsszefliggéshben hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatol &sét.

2. A teljesités helyszine: Dunakeszi F6 u. 75-81. szam

[11. Vallalkozoi dij:

1.

2.

A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédésben és a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban
meghatérozott épitdipari kivitelezési tevékenyseg ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre
al.

A Kivitelezét a szerzédés targyanak megvalositasa, teljesitése ellenértékeként, egydsszegii
atalanyarkent netto ..., - Forint+ a mindenkor hatélyos Afa tsszegi, azaz
............ forint + Afa, illeti meg azzal, hogy a felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a
Kivitelez6 ajanlati aranak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az eljaras soran kiadott
anyagokban (a miiszaki dokumentécioban: a leirasban, a kiadott koltsegvetésben) foglaltakat
egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miszaki tartalmat meg
kell valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzédés
tartalmat képezik, és a kdzbeszerzési dokumentécioban kimutathatéan szerepld, de a vallalkozoi
dij meghaté&rozasana figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkil a mi (épitmény)
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megval 0sitésa nem tdrténhet meg (tébbletmunka).
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10.

11.

12.

A Kivitelezéi dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (1X.15) Korméany rendelet 3.8 (5) bekezdésében
irtakon feldl - minden olyan miiszakilag szikséges feladat elvégzését, esetlegesen szilkseges
engedély beszerzéset, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentéciok
barmely részébol, rendelkezésébsl megdllapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a
miiszaki  atadas-atvételhez, Uzembe helyezéshez, végleges haszndlatba vételéhez, a
rendeltetésszerti és biztonsédgos hasznalathoz sziikseges, fuggetlentl attol, hogy az adott feladat,
feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje
pontosan el6re nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tdbbletmunka elszamoléséara egyédltalan nem, pétmunka, elére
nem lathatd kiegészit6 munka elszamolasara pedig csak a jelen szerzédésben, a Kbt.-ben, és a
191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 24/A.8 (5) bekezdése szerint, a potmunka (kiegészité
munkék) megrendelésére vonatkozd szabalyok betartasa mellett, a Megrendelovel el6zetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a Megrendel 6
atal, az el6zéekben irtakhoz képest, kilén megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmddositas
miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédeskotést megel6zéen a Kivitelezotsl, mint
szakcegtol elvarhatd kelléen gondos koriltekintés esetén sem voltak elérelathatéak, (elére nem
|&thato kiegészité munka) (A tovabbiakban egyitt: potmunka).

Kivitelezo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ekoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori,
és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
véllalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfelelé felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi

,,,,,

jogosult fellépni.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkil szamitott -
teljes kivitelezoi dij 10 %-anak megfelel6 el6leg igénybe vételének Iehetdségét biztositja

Az el6leg a végszamla értékébol keril levonasra.

Az edleget aKivitelezs - az el6legbekérd okirat benyujtasaval - igényelheti a Megrendel6nél. A
Megrendel6 az értesitéstol szamitott 5 napon belll jelezheti az eéleggel kapcsolatos
eszrevételeit. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést a Megrendelé részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyositott eldlegrél szamlat kiallitani 15 napon belll és azt a
Megrendel 6 részére megkuldeni. Az el6leg jovahagyott tsszegét a Megrendel6 az el6legbekérd
okirat kézhezvételétél szamitott 15 napon bellil folyositjaaKivitelezé részére.

A felek a szerzédésben foglalt nettd vallalkozoi dij (ajanlati &) 10%-anak megfelelé mértékd,
BZAZ ..o ,- Ft + a mindenkor hatalyos éfa 0sszegii tartalékkeretet kdtnek ki az
esetlegesen, az épitési-szerelési munkdk sordn felmerilé potmunkak - kiegészité munkék
koltsegeinek fedezésére.

A tartalékkeret kizérolag a jelen szerzédésben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz szilkséges potmunkak - kiegészité munkak ellenértékének
elszdmol&séra hasznélhato fel.

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 kilon dijazasért — a tartalékkeret
terhére, és a kozbeszerzési jogszabdyi eloirasok és a jelen szerzédésben szabdyozottak
maradéektalan betartdsa mellett — a Kivitelez6tél potmunkat - kiegészité munkat rendelhet meg,
amely pétmunkat- kiegészité munkat aKivitelezé koteles elvégezni.

A Kivitelez6 koteles a Megrendel6t olyan idépontban értesiteni az esetleges potmunka-
kiegészit6 munka igényeirél, hogy az még lehetéveé tegye a Megrendelé részére, hogy a
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

potmunka- kiegészité munka megitéléséhez szilkséges valamennyi szilkséges adatot, jovahagyast
be tudja szerezni.

A Kivitelez6 a potmunkét- kiegészit6 munké csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendel6 elézetes irdsbeli megrendelése és a Megrendel6 altal elfogadott argjanlat, kulon
megallapodas alapjan végezhet. A pétmunka- kiegészité munka &rajanlatanak alapja a jelen
szerz6dés megkotését megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban benydjtott tételes koltségvetésben
szerepl6 adatok.

Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt pdtmunka- kiegészité munka anyag- és dij tételel a
beadott ajanlat tételes koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelez6 a pétmunka-
kiegészit6 munka argjanlatdban az igazolt anyag- és beszerzési koltsegeket, valamint a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes koltségvetés elkészitésekor alkalmazott rezsioradijjal
szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold 6sszevont
épitéipari koltségvetés — készité programrendszerben szereplé — az adott idopontban aktudlis
adatok az iranyaddak a potmunkara, kiegészité munkara vonatkozoan azzal, hogy a mindenkori
hatélyos jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelnitik a Feleknek.

A Kivitelezé teljesités aranyosan 2 db részszamla és a befgjezéskor (a miiszaki atadas-atvételi
eljras sikeres lezérasakor) végszamla benyujtéséra jogosult. A teljesitést igazold okiratok
minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

Kivitelezonek 25%, és 75%-0s késziltsegnél 1-1 db részszamla és a végszamla benyljtésara
van |lehetésége.

Az dlenszolgéltatas teljesitése, az adott munkéra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas
kidllitasat kovetden, a szerzédésszertien és a jogszabalyoknak megfeleléen benydjtott szamla
alapjan a Kbt. 135.8. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvallalkozd igénybevétele esetén Kbt. 135.8
(3) bekezdése, a Kht. 135.8 (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerzédésben foglalt
feltételek szerint torténik.

A fizetési hatarido a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét koveté 30.
naptari nap.

Amennyiben az Ajanlatkéro fizetési késedelembe esik Ugy a Ptk. 6:155 8§ szerinti késedelmi
kamat fizetésére koteles.

Ajanlatkérs felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtésa és kiegyenlitése soran az ad6zas
rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. torveny (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. 8 eloirésait a Kivitelezo is koteles alkalmazni az alvallalkozéjaval, illetve a vellk
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatési jogviszonyban nem &all6 szakemberekkel szemben
€s ezen tényrol koteles az Gsszes alvallalkozdt, illetve a vellk munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakembereket tajékoztatni.

Az ganlatkéré a szerzédésen alapuld ellenszolgéltatasbol eredd tartozésaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemii és lejart kdvetelését szamithatja be.

Az gjanlattétel, a szerzédes és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérél beépitett anyagok,
berendezések, sth. az ellenérték megfizetését kvetéen a Megrendel 6 tulajdonat képezik. A teljes
vallalkozoi dij megfizetésével az elkészilt mi tulgjdonjoga teljes egészében a Megrendel 6re széll
a.




25. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy:

26.

27.

28.

29.

30.

31.

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében merilinek fel, és amelyek a Kivitelezé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. 8§ (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérél beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kdvetdéen a Megrendel 6 tulajdonat képezik.

A Szerz6doé felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkészlilt és atadott 1étesitmeny
(mi) teljes egészében a Megrendel 6 tulgjdonaba kerUl.

A Megrendel 6, amennyiben aKivitelez6 ateljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a Ptk. 6:130. 8
(1)-(2) bekezdésétol eltéréen a kovetkez szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenérteket:

a) a Kivitelez6(k) legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy
kozultik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértekbdl;

b) aKivitelez6(k) legkésobb a teljesités elismeréseének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy az
dltala ateljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre
jogosultak az ellenértékbdl;

c) aMegrendel6 felhivjaa Kivitelezo(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy
a teljesités elismerését kovetden allitsak ki szamlaikat, egyidejiileg felhivja éket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az ad6zas rendjérdl szol6 2003. évi XClIl. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozdsmentes addzoi adatbazisban, nyUjtsék be
a tényleges kifizetés idopontjaol szamitott harminc napnd nem régebbi egylttes
addigazolast;

d) a Megrendel6 az ganlattevéi és az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezveételét kovet6 harminc napon belll kozvetlendl utalja & minden egyes
kivitelez(k)nek és alvallalkozoknak;

e) ad) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha a Kivitelezének vagy alvallalkozénak a kifizetés
idépontjdban az egylttes addigazolas alapjan kdztatozasa van, a Megrendel 6 a kivitelezoi,
illetve az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. 8§ (3)
bekezdése szerint visszatartja.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi arat
alulprognosztizélta, az ebbdl eredé pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem hérithatja a a
Megrendeldre, és ez nem mentesiti a kdzbeszerzés eljarasban kiadott tervdokumentacidban, a
szerzbdésben és jogszabdlyokban megdllapitott minésegi kovetelményeknek, valamint a
megvaldsitas ideje alatt érvényben 1évé hazai és EU-s normativaknak, miszaki eldirasoknak,
szabvanyoknak megfelel6 mingségii teljesitési kitelezettseg aldl.

A Kivitelez6 a kdzbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informéciot és tajékoztatast a
kdzbeszerzés targyat képezé munkakra vonatkozoan, igy kulonosen, de nem kizérolagosan a
kiviteli tervdokumentéaciot, kiegészité t§ékoztatast és igénypontokat és a megkdtends jelen
szerzodés tervezetét.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotesét kdvetéen a koteles viseli annak
jogkovetkezmeényeét, amely a kiadott miiszaki dokumentécio olyan hidnyossagabdl adodik, melyet
a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédeéskotést
megel 6zéen a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészito tajekoztatas kérés keretében nem jelzett.




32. Kivitelezg kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkédkat megfelel6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori,
és tudomaésul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adodo
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33. Kivitelezg kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfelel ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem |1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjd képezé6 miszaki dokumentécionak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéert, alkalmassagaért és szabdlyossagaart a Kivitelezo felel. A miiszaki
dokumentéacié azon hibgjéert, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzédés megkdtését
megel 6z6en megallapithatd lett volna, szintén aKivitelezo felel.

V. A teljesités hataridé:

1. Hataridoben teljesit a kivitelezo, ha legkésohb ............ (megajanlas szerint) napjaig a miszaki
atadés-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerti és biztonsadgos hasznélatot az esetlegesen fennadlld hibak és hianyossagok nem
akadalyozzak), és azt a megkezdestsl szamitott 30. napon legkésobb le is lehet zarni, azaz az
épitmeény (amii), hiba és hianymentesen &adasra kertil a Megrendel 6 részére.

2. Kotbérterhes részhatéridé: a futési rendszernek rendeltetésszertien és  biztonsagosan
hasznélhatonak kell lennie legkésobb 216. oktdber 15. napjéig.

3. A Kivitelezé a teljesitési hataridé megajanlasakor figyelemmel volt arra, hogy a teljesités
soran a Megrendel6 nem tudja garantalni, hogy az épuletet ki tudja Uriteni a teljesités alatt,
igy valésziniileg a rendelé a feltjitas soran is Uzemelni fog és a kivitelezési munkakkal
igazodni kell arendelési id6hoz!

4. A Kivitelez6 az ingatlanbdl a kivitelezéshez elengedhetetlentl szilkséges tertletet veheti csak
igénybe, hasznalhatja.

5. A kivitelezés teljes idétartama alatt a koztertleten folyamatosan biztositani kell a gyalogos
forgalmat, a ment6szolgélat, a tiizoltosag és a rendérseg jarmiiveinek a kozlekedéesét, valamint az
egeszségugyi intézmeny - lehetéleg zavartalan - folyamatos miikodéset, a betegek részére tortéend
biztonsagos megkdzelithet6segét.

6. Tovabba a Kivitelezé arra is tekintettel volt a teljesitési hataridé megajanlasa soran hogy
egy esetleges késedelem esetén az Uj Kbt. szabalyai alapjan, mivel a teljesitési hataridé
értékelési reész-szempont volt a koOzbeszerzési ejaras sordn, nem fog eltekintetni a
szer z6désszeges esetére eléirt szankciok alkalmazasatdl, tekintettel arra, hogy az a Kbt.
alapelveinek megsértésnek mingsil! (Kbt. 142.8 (1) -(2) bekezdése)

7. A felek rogzitik, hogy afenti teljesitési hataridé kotbérkoteles hatérido.

8. A Megrendel6 elételjesitést elfogad.

9. A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendelovel egyeztetett részletességi - megval Ositési
(sévos) utemtervet kell készitenie a munkatertilet atadasaig és azt a Megrendel 6vel, illetve annak
képviselivel (miiszaki ellenorokkel) és szikség esetén az illetékes szervekkel jova kell
hagyatnia és véglegesités utan azt atadni a Megrendel 6 részére. A jovahagyott Utemterv alapjan
vizsgaljaaMegrendel 6 a tényleges el rehal adést.

V. A Kivitelezé kotelezettségel a teljesités soran:

1. A Kivitelez6 koteles a szakcegtél elvarhatd gondossaggal és igyekezettel a beruhazés
kivitelezését és megvalositésdt, valamint a hibak kijavitdsdt szigorlan a szerzédéssel
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10.

11.

Osszhangban, végezni. A kivitelezd f6 kotelezettsege kiterjed a szakma felelssegre, a
szerz6désben meghatérozott célra vald alkalmassagra, a kdzbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki
dokumentéciéban, a szerzédésben és  jogszabalyokban — megéllapitott  mindségi
kovetelmenyeknek, valamint a megvalositas ideje aatt érvényben 1évé hazal és Eu-s
normativaknak, miiszaki eléirdsoknak, szabvanyoknak megfelelé mindség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghataridé maradéktalan betartédséra.

A tevekenység végzésének feltételeit a Kivitelezé ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerii, gazdasagos és hatéridére torténd befejezését.

A Kivitelez6 koteles a munka megkezdését - szikség esetén - a jogszabdlyi eldirdsoknak
megfelel6en bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

K oteles szigordan alkalmazkodni Megrendel 6 utasitasaihoz minden olyan tgyben, akar emliti a
szerzédes, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitas nem
terjedhet ki atevékenység megszervezésere, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy akamatlan
anyagot szolgéltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelez6 a munka a
Megrendel6 utasitadsa szerint, a Megrendel 6 kockézatara vegzi el, vagy vélasztésa szerint eldllhat
aszerzédestol. A figyelmeztetés elmulasztésabdl ereds karért aKivitelezo afelelés. A Kivitelezo
koteles megtagadni az utasités teljesitését, ha annak veégrehagjtésa jogszabdly vagy hatdsagi
hatérozat megsértésehez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonét.

A Kivitelez6 Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
naploba bejegyezték, vagy haa Megrendel 6i utasitas irasban igazolhato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehgjtas soran szikségessé valo ideiglenes vagy veégleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyeb koltségek a Kivitelezét terhelik.

A Kivitelezé csak |. osztalyu minéségii (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben
és a jogszabalyban megallapitott minésegi kdvetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak U
a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelé anyagok, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel,
épithet be |. osztdlyd minéségben, a gyartmanytechnolégiai utasitdsok szigorl betartasaval.
Serilt felUleta (torétt), vagy formajdban torzult anyag (ké, fém, tveg, stb.) nem hasznalhato fel.
Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibgja az elgirt
tiiréshatérokon tul van — Kivitelezének a kifogas targyat képezo anyagot, szerkezetet, szerelvényt
sth. sajat koltsege terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem modosithatja a szerzédes
szerinti atadési hatéridét és akivitelez6i dijat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani
kell a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban, miiszaki el6irasokban elgirtakat. A szikséges
minGségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
€s beépitésenek, ennek soran a teljesitmeény igazolasanak részletes szabalyairdl szolo 275/2013.
(VI11.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelel 6en alkalmazni kell.

A beruhézas kivitelezési kdrilmeényeire vonatkozo, kilsé szervek dltal hatdsagi jogkorben adott
jogszeri utasitéasokat a Kivitelezé koteles megfeleléen végrehajtani és arr6l a Megrendel 6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé koételes a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képvisel6je Utjan biztositani a
szulkséges felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.
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Kivitelezo kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
vérhatOan akadalyoztatassal, vagy arészikre biztositott szolgaltatésra hatéssal van, megjeldlve az
akadadlyoztatés idétartamat, térgyat. Jelen pontban meghatarozottak megszegesebol eredd
kérokért aKivitelez afelelss.

A Kivitelezé elegendé szaml képzett és tapasztalt vezetét és iranyitét, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerot koteles biztositani. Az altala alkalmazott személyzet és munkaerd
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Kivitelez6 koételes betartani minden torvényt, illetve dtalanos érvényt jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabélyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatésokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelezé koteles kartalanitani a Megrendelét minden olyan szankcio esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerésen barmely szerv vagy hatosdg
megallapit. Koteles megovni és kartalanitani tovabba a Megrendel 6t minden igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy més veédett jogok
megszegése miatt merll fel barmely Kivitelezoi tevékenyseg kovetkeztében.

A miszaki dokumentacioban foglalt feltételektol torténd eltéréssel kapcsolatos kdvetkezmeények
és birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelezé részérdl elkovetett hibdkbdl fakadnak, a
Kivitelezot terhelik. Vita esetén az épitési naploban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és més kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével tsszefliggésben felmertilnek, tobbek kozott:

- al91/2009 (1X.15.) Korm. rendelet betartasival kapcsolatos koltségeket,

- szakfelligyeletek koltsegét (adott esetben),

- szabadami dijak, tertilet igénybevételi dijak koltsegét, dokumentécio csatol asaval,

- épités megkezdése el6tti allapot felveétel elkészitésének koltseget,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmerlilo, a |étesitmények rendeltetés szerinti

megval ésitasahoz és hasznalatbavétel hez szilkseges koltséget is.

A Kivitelezének az anyagok és eszk6zok mozgatését és térolésat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozterlletek és azok miitargyal karosodast és sértilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozterlletek helyredllitésaval kapcsolatos minden tevékenyseg a Kivitelezé feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelez6 sajét koltségén tartozik biztositani a munkaterilet ellendrzését, megtenni az 6sszes
ésszerii 1épést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozésaban,
valamint elkertilni a személyek, kozvagyon vagy masok k&a és serilését, amelyet a
|égszennyezés, zgj vagy egyéb karos kornyezeti hatés okoz.

A bontasbol és épitéshol szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés tertletérdl hatosagi
engedéllyel rendelkezé, rendezett lerakdba kell el szdlitani, és be kell tartani a vonatkozo
45/2004. (V11.26) BM KVVM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol”
sz6l6 egyUttes rendel etet.

A felvonulés jellegti szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben szilkséges a
teljesitéséhez - a Kivitelezo feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utén a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot
helyre kell alitani.
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A kivitelezés soran a Megrendelé képviselojével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruhazés el6készitésekor elére nem lathatd, de az épitkezés alatt felmertil 6
kérdésekben a megfogalmazott alapveté Megrendel6i irdny és szempont érvényestilhessen.

e s n e

minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendel6vel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozo
rendelkezéseinek betartdsa mellett.

A Kivitelez6 jogosult és koteles a munkatertiletet atvenni, az évételkor a munkavegzésre valo
alkalmassagot megvizsgéni, a Kivitelez koteles egyittmitkddni a Megrendel6vel, az esetleges
hidnyossagokat jegyzékonyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6
figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a Kivitelezé vizsgédni, hogy a
munkatertleten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzék-e
amunkavégzést.

Kivitelez6 koteles a vonatkozO jogszabaly (191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet) hatalyos
rendelkezéseinek megfeleléen papir alapu épitési naplét (a tovabbiakban: épitési napldt)
naprakészen vezetni, és azt az épitési munkaterleten hozzaférhetéve tenni.

A Kivitelez6 koteles kozremitkodni abban, hogy az épitési napldé megnyitédséra a munkatertlet
atadés-atvétel ének napjan megtorténjen.

A munkatertleten végzett munkak jogszabdy szerinti végzéséért a Kivitelezé a felelds, igy
kilénosen a balesetmentes munkakorilmeények megteremtéseért, az alkalmazottak jogszerii
foglalkoztatéséert.

A beépitett szerkezetek vedelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténd szilkségszerii karbantartasat, mikddtetését akkor
is el kell végezni, ha erre amiiszaki dokumentécioban nincs utalés.

A kivitelezé feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden:
a) az épitdipari kivitelezési tevékenyseg megkezdésekor a Megrendel6tl az  épitési
munkaterilet atvétele,
b) az épitési napld megnyitésa a jogszabalyokban meghatérozottak szerint,
C) az épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisegének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napldban,
d) annak folyamatos ellendrzése, hogy a hatosagi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
alnak-e (adott esetben),
€) az épités soran mar meglévo, illetve elékertilo természeti, kulturdlis 0rokségi, epitészeti
értekek megorzése,
f) annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak,
akik a kivitelezéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és
az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellenérzésében és
iranyitasaban,

A Kivitelezé a kivitelezési munka végzeésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkésébb a szerzodéeskotés idopontjara — felel 6sségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévo
felel6sség biztositését jelen beruhdzasra is kiterjeszteni. Az el6irt biztosités értéke: legaldbb 20
millié Ft/ év és 2 millio Ft/ karesemény, melynek le kell fednie a szerzodés teljes idotartamat.

Kivitelez6 az atala megkotott biztositast mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhdzés
kivitelezése miatt az aadas — éavétel megtorténtéig akér egyetlen személy is al Kivitelez6
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alkalmazasaban. Megrendel6 felszdlitéséra, Kivitelezé koteles bemutatni a biztositasi  dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelez6 gy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfeleléen a
biztositdsi dijak rendszeres fizetésével a szerzédés fenntartését, valamint a kotvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendelt errél nem értesiti, akkor koteles Megrendel 6 —
biztosito altal meg nem téritett — kérét teljes egészében megtériteni.

Kivitelez6 az elfedésre kerlil6 részekrol az eltakaras el6tt legaldbb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendel, ill. Megrendel 6 képvisel6je részére. Ha Megrendel 6, ill. Megrendel 6 képvisel6je az
eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmertlt koltséget a Kivitelezének kell
allnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelez6 nem
mentestll a felel6sség aldl azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta, vagy
nem megfeleléen végezte.

A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy a szerzédeést a Kivitelezo, (Kivitelezoknek) kell teljesitenie.
A teljesités soran az alvallalkozoi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg Kivitelezo(k)
sgjat teljesitésének aranyét, azaz az 50%-ot.

A Kivitelez6 azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkoz6 sem vehet
igénybe sajat teljesitésének 50%-a meghaladd mértékben tovébbi kozremiikddot, és kifejezetten
kotel ezettseget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkotends szerzédés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelezo szerzodéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvéllalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradéasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igenyeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti,
afa nélkul szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-&t eléré biztositékot kdthet csak ki.

A Kivitelezé ateljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont kdzremiikodok magatartaséért
tgy felel, minthamagajart volnael.

A Megrendel6 nem korlétozza a Kivitelez6 jogosultsagat alvallalkozo bevondséra. A Kivitelezo
azonban legkésobb a szerzédés megkdtésenek idopontjaban koteles a Megrendel 6nek valamennyi
olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kdzbeszerzési ejarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizér6 okok hatalya
alatt.

A Kivitelez6 a szerzodés teljesitésének idotartama alatt kiteles a Megrendel 6nek minden tovébbi,
a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egydtt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizér6 okok hatalya
alatt.

A Kivitelezg az ajanlatédban az alabbi alvallalkozokat mutatta be, akiket az aldbbi tertlteteken
kivan bevonni:

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazdsok kozbeszerzésének részletes
szabdyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel 6 (vagy a
nevében elj&ro személy) a szerzédes teljesitésének ellenérzése soran az épitési napld adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a 34.-39. pontokban foglaltaknak megfelel6
alvéllalkoz6 vesznek-e részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja e meg az ott irtakat.
Ezen kotel ezettseg megszegése sllyos szerzédésszegésnek minésil!
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A Kivitelezonek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozdja ellen cséd- felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozdjandl a jelen szerzodés
maradéktalan teljesitésé megelézéen tulajdonos véltozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettsegek éatszalléséra, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerdl sor. A
Kivitelezo felel6s az értesités elmulasztasabol eredo karért.

Amennyiben a Kivitelezs kilfoldi adéilletoségii, gy koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag
kozvetlenll beszerezhet a Kivitelezére vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igéenybevétel e nélkul.

. A szerz6do felek megdéllapodnak abban, hogy idében tajékoztatjak egymast, nem csupan a jelen

megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat, kérilmeény),
amely a szerzédés teljesitésere kihatassal |ehet.

V1. A Megrendeé kotelezettségel ésjogositvanyai:

1.

Megrendel 6 koteles Kivitelezd részére az alabbiakat biztositani:
e azideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontot.
e amunkavégzésre alkalmas munkater il etet.

A Megrendelé koteles a munkateriletet munkavegzése alkalmas allapotban a Kivitelezo
rendelkezésére bocsdtani a szerzédeéskotést koveté munkanapon, és ezzel egyidejileg a
szikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezéshez szilkseges dokumentéciot atadni,
kiveve, amit a Kivitelez6 mé& megkapott, vagy aminek az elééllitésa a szerzédés szerint a
Kivitelezo feladata.

A munkatertilet dtadés-atvételének napjan a Megrendel6é - a Kivitelezével egyuttmiikodve -
koteles gondoskodni az épitési napld megnyitasarol.

A Megrendelé a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezé szdméra utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitdsok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelezé
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a
szerzédéssel dsszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendel6 jogosult a munkélatokat a Kivitelezé koltségére barmikor felfiiggeszteni, ha azt

tapasztalja, hogy:

e amunkak iranyitésat nem aKivitelezé ajanlatéban megjellt személyek vegzik,

o akivitelezés nem amiiszaki el irasokban foglaltaknak megfelel 6en torténik,

o a Kivitelezo6 barmely més anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjeldlt és a
Megrendel 6 elfogadott.

Amennyiben a felfliggesztésre a Kivitelezé hibgabdl kertil sor, a felfliggesztés idétartama alatt a
Kivitelez6 koteles a kivitelezés ala vont tertiletek, berendezések, anyagok, |étesitmeények allagét
megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibga miatt valt szikségesse, Ugy a Kivitelezo
jogosult a felfliggesztés aatt felmerilt jogos koltségeinek (&llagmegbvas koltsége, a gépek,
munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendel¢ altali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hataridé indokolt meértékii meghosszabbitasara.
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Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibgjanak eredménye és 30 naptari napnal tovabb
tart, igy aKivitelez6 kezdemeényezheti a szerzédes felbontését.

A Megrendel6 koteles a Kivitelezé épitési napldban torténé azonnali értesitésére, ha a
szerzédésben meghatérozott, de még e nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre alo fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegend6é a még hatra [évo
szerz6dés szerinti kivitelezoi dij teljesitésére.

VII. A miiszaki atadas-atvétd:

1.

2.

10.

11.

Az épitési tevékenyseg befejezésekor miiszaki atadas-atvételi folytatnak le afelek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti (kivitelezési munkakat a jelen
szerz6désben, a jogszabdyban eloirtak és a Kivitelezési dokumentécidban meghatarozottak
szerint elvégezte), ugy koteles arrdl a Megrendel 6t 15 nappal elére értesiteni (készre jelenteni),
annak érdekében, hogy a Megrendel6 az altala szikségesnek tartott vizsgalatokat a készre
jelentett |étesitmeényen el tudja végezni.

A Megrendel6 az atadas-atveteli eljarésra a jogszabalyban elgirtak szerint kdteles meghivni az
illetékes Gsszes hatdsagot és szakhatdsagot.

A miiszaki dtadési-atvételi eljaras résztvevoit a Kivitelez6 altal jelzett idépontra a Megrendel 6
hivja 6ssze.

Ha a Kivitelezo irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az tadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beltl nem kezdi meg az éadas-
avételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, a Kivitelez6 kérésére a
teljesitésigazol ést koteles kiadni.

A miiszaki édadas-étvételi eljards megkezdésere akkor kerlilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt mi (az épitmeny) késziltségi foka olyan szinti,
hogy az esetlegesen fenndll6 hibak és hianyossagok, illetve azok kijavitdsa vagy potlésa nem
akaddlyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.

A sikertelen atadés-avételi eljards koltségei kivitelezét terhelik. A Kivitelezo jotéllasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel napjatol kezdédnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédessel kapcsolatban Megrendel 6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéeb védett jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljarés teljes koltség kihatésa a
Kivitelezot terheli.

A végleges miiszaki atadés — étvételére torténo felhivés feltétele valamennyi szikséges az
épitésiigyi jogszabalyokban el6irt dokumentacio dtadasa.

A teljesités igazolas kidllitdséra a miiszaki ellendr részérdl akkor kertil sor, ha a szerzédeés targya
szerinti épitdipari Kivitelezési tevékenység a szerzédeésben és jogszabdyban eléirtak alapjan a
miiszaki dokumentaciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités
megfelel az el6irt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéeb kdvetelményeknek, jellemzéknek.

A miszaki atadés-atveételi eljaras soran legkésobb a jegyzokonyvbe felvett hibak, hidnyossagok
kijavitésaig aKivitelez6 Megrendel 6nek atadja az alabbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék taroldséra, elszéllitasara vonatkozo hulladék-nyilvantartd
lapot,
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12.

13.

14.

15.

16.

b) a tényleges megvaldsulasanak megfelel6 modositést is tartalmazé megvaldsitasi
dokumentaciot,

c) minden olyan egyéb hat0sagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épittet6 szdmara a rendeltetésszerii €s biztonsagos hasznadlatot igazolja és a

hasznal atbavételhez szilkséges.
d) aMegrendelét megilleté épitési napld mellékleteket:

o afobb épitményszerkezetek kezelési Utmutatdjat, hasznalati utasitast,

o Uzemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitasokat,

o anyomasproba jegyzokonyveit (adott esetben),

o amérési jegyzokonyveket és az elvegzett mikodesi probak jegyzokonyveit,

o a villamos berendezés els6 felllvizsgdlatanak eredmeényeérdl készitett mingsité
iratot,

o a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotélasi
jegyét,

. az épitmeény hasznélataval dsszefliggé késébbi munkékhoz kapcsol6do biztonsagi

€s egészsegvédelmi tervet.

Tovébba mindazon, fentebb nem nevesitett, eldirt dokumentumokat a megfelelé példanyban,
amelyek a szerzédésszerii teljesités elbirdlasahoz és a |étesitmény végleges, biztonsagos és
rendeltetésszerti hasznalatdhoz szikségesek. Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel
hasznalatba vétel feltételeinek biztositdsdhoz fiz6dé alapvetd Megrendeléi érdekre — a
Megrendel6 ateljes beruhazas atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelezé az e pontban
felsorolt és a jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja,
és az elkészilt 1étesitmény nem alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsadgos hasznalatra.

A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és a
kozbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki dokumentacioban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megallapitott minésegi kdvetelményeknek, valamint a megvalositas ideje alatt érvényben 1évo
hazai és EU-s normativaknak, miiszaki eléirdsoknak, szabvanyoknak megfelel6 mingségben
elvégezte (az esetleges hib&kat kijavitotta), valamint a Kkivitelezett |étesitmény (mii)
rendeltetésszerti €s biztonsagos haszndlatra akalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben elgirt szikséges dokumentumokat a Megrendel 6nek
atadta, és az épitmény (mii) alkalmas arendeltetésszerti és biztonsagos hasznélatra.

A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy a hat6sadgok, szakhatosagok, kezelok, Uzemeltetok,
tulajdonosok eléirdsaiban foglalt — bizonyithatdan a Kivitelez6 mulasztasabol eredé — hibakat,
hidnyossagokat, attdl fuggetlentl, hogy a miszaki &atadas-évételi eljarés sikeres lezérasa
megtortént, a szerzédes keretén belll koteles a Kivitelezéi dij terhére kijavitani, pétolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelezonek megfelelségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel 6ségére, valamint az elvegzett munkak szakszeriisegére.

A Megrendelonek haladéktalanul és irésban kell értesitenie a Kivitelezét a jotéllas ésivagy
kellékszavatossag alapjan felmerilé barmely igényérdl, kdveteléserdl.

A felek ajotallasi ido elsé evének |ejartakor és a vallalt jotéllas ido lejartakor uto-felllvizsgalati
eljarast tartanak. Az uté-felllvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti el6 és meghivja arra a
Kivitelez6t. A meghivot az eljarés megkezdésének napjat megel 6zéen 15 nappal kell megkuldeni,
mellékelve ahhoz a Megrendel 6 altal tsszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az djarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokdnyvben fel kell tlntetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatdt és a Kivitelezo altal elismert
hibak kijavitasara, illetve hianyok potlésara vélalt hataridot, amely 20 napna hosszabb nem
lehet.
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17. A valalt j6tdlasi id6 lejartd 20 nappal megel6zéen a felek az uto-felllvizsgélati eljarasra

meghatérozattak szerint Ujabb felllvizsgélatot tartanak, és jegyzékonyvezik az esetleges hibakat,
és hianyossagokat, melyek kijavitdsdra a Megrendel6 maximum 20 napos hatéridét tiz ki a
Kivitelez6 szamara.

VIII. A felek képvisel6i, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kiallitasara
jogosult:

A Megrendel6 képviselgje: A Kivitelezé képviselgje:

Név: Név:

Cim: Cim
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ szdma: NUJ szdma:

Miszaki ellendr: Felelds miiszaki vezets:

Név: Név:

Cim: Cim:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ szdma: NUJ szdma:

I X. Szerz6dést biztosito kotelezettségek:

1.

Késedelmi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha ¢ vagy alvallalkozoja olyan okbol, amelyért felel6s késedelembe
esik 200.000 Ft / naptéari nap mértékii késedelmi kétbért vallal.

A kotbér maximalis mértéke a nettd szerzédéses & 30 %-a

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertl sor, a Megrendelé tovabbi 30 napos pothataridét
tiz. Ezt kbvetéen, ha a Kivitelez6 tovébbra is késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja
a kotbér maximumat, a Megrendel 6 fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzédeéstol elalljon, vagy
azt felmondja.

Meghiusulasi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha a szerzédés a Kivitelezének felréhatd okbol meghidsul, mert a
Kivitelez6 a szerzédés teljesitését egydltalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be
szerzbdésszertien, vagy mert a Kivitelezének felrohaté okbdl a Megrendel6 a szerzédestol elall,
vagy az felmondja a netto ajanlati & 35 % -anak megfelel6 mértékii meghidsulési kotbért koteles
fizetni.

Jotallas idejére nyujtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (megajanlott) jotallas idejére a netto vallalasi ar 3 %-anak megfeleld
mértekii azaz ................ ,- Ft Osszegii pénzugyi biztositékot kell nyujtania

13



Ennek megfelel6en aKivitelez6 koteles a végszamla benyujtasaval egyidejiileg a 3 %-os meértékii
biztositékot szolgéltatni a Megrendelé részére, aminek a sikeres miiszaki éadas-avétel
idépontjatél a vallalt jotallasi id6 végig, amennyiben okirati forméban kerlll a biztositék
rendelkezésre bocsatasra Ggy tovabbi 40 napig kell lehivhaténak lennie.

A jotdllési idészakra vonatkozo biztositék megfelelé forméban és hatéridoben valé dtadésa a
Megrendel6 részére a végszamla benyujtésénak feltétele. Amennyiben a vallalt jotallési ido
végéig nem kertl a biztositék lehivésra, a jotallasi id6 lejartakor tartandd felllvizsgélati eljaras
sikeres lezarultédt kovetéen a Megrendel6 5 munkanapon beltl gondoskodik a biztositék
felszabaditésarol, illetve visszautal &sarol.

A Megrendeld lehetdve teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatérozott része a Kivitelezonek a
teljesitésert vagy részteljesitésert jaro ellenértékbsl visszatartas Utjan is biztositasra kerillhet,
amelyre az 6vadek szabdlyait kell megfelel den alkal mazni.

A Kivitelezé az egyik biztositéki formérdl a mésikra atérhet, a biztositéknak azonban az eléirt
0sszegben és idétartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell dlnia

X. Jotéllas, szavatossag:

1.

A Kivitelezé a sikeres miiszaki atadas-atveételi jegyzokonyvben megjeldlt idéponttol szamitottan,
ahibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

A jotalés idstartaman belll a Kivitelezé a Megrendel¢ altal jelzett, a rendeltetésszerii és
biztonsagos haszndlatot akaddlyozo, a hibas teljesitéssel dsszefliggé munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az idéjaras a javitasi technologiat lehetove teszi — 24 6rén belll koteles megkezdeni
és amiiszakilag indokolt |eheté legrévidebb idtartamon bel Ul befejezni.

A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége ......... évig (megajanlas szerint) al fenn, amennyiben
jogszabély hosszabb jotéllasi idérél nem rendelkezik.

A vallalt jotéllasi idétartamon tul Kivitelezonek vallalnia kell a vonatkozé jogszabalyokban el 6irt
kotelez6 alkalmassagi idoket.

Haajotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miiben), aKivitelezd koteles
azonnal és sgja koltségén megjavitani, cserével vagy méas modon helyrehozni a hibét, vagy a
hiba &dltal okozott barmilyen kért. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felelés a munka
barmilyen hibgjanak vagy a bekovetkezé kéaroknak javitédséért, cseréjéért vagy jovatételéert,
amennyiben azok okét az alabbiak egyike képezte:

(& A nem megfelelé kezelése és karbantartasa a Megrendel¢ dltal (ha a Megrendelé a dolog
karbantartésara vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezé e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat;

(c) Vismgjor eredmeénye.

Amennyiben a beépitett termék vagy berendezés gyéartdja dtal adott jotallési ido lejart, de a
Kivitelez6 szavatossagi/jotallasi ideje még nem, Ugy a javitasi koltséget a Kivitelezé viseli. A
jotallas nem vonatkozik a termeészetes elhasznal 6dasra.

Kivitelez6 a jotéllasi/garancidlis kotelezettsegeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szereplovel torténd rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozo jogi szabalyozas lehetévé teszi,
hogy az adott berendezés karbantartésaért felel6s szervezetet az lizembentartd szabadon vélassza
ki.
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XI1. Szer z6désszegés és a szer z6dés megsziinése:

1.

A Szerzédésben meghatérozott elallasi okok bekovetkezte esetén a Megrendel 6 a Kivitelezo6hdz
intézett egyoldal jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attdl eldllhat. A
Megrendel6 jogszeri felmondasa (elallasa) esetén csak a mér teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitésra aKivitelezé nem tarthat igényt.

A Megrendelé azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzédest (eldllhat tole), ha a Kivitelez
szerzbdéses kotelezettségeit sllyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek minésil tébbek kozott,
ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 altal megadott ésszerii hatéridén belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) aMegrendel6 ismételt felszdlités ellenére vagy a Megrendel 6 ltal meghatarozott hataridsig a
Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendel ¢ dltal adott utasitasokat;

c) az adott kotelezettsegre eldirt teljesitési hatarido elott nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelez
amunkét csak szamottevo keésessel vagy — a fogyatékossag kikiiszobol ésére tiizott méltanyos
hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezonek felréhato olyan korilmény mertl fel, amely a szerzédés rendeltetésszerii
teljesitését nyilvanval 6an akadélyozza vagy meghiusitja;

e) haaKivitelezé egyéb sulyos szerzodésszegést kovet el, amely a szerzédés hataridore torténd
befejezését vesz&yezteti;

f) haa munkavégzés barmely fazisaban Megrendel 6 részérdl miiszakilag igazolhato, a miiszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezonek felrohato, jelentés mindségi és/vagy mennyisegi
kifogas merll fel és ennek kijavitédsaban felek nem tudnak megallapodni;

g) aneki felrbhaté mulasztason tul barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatdlyos magyar jogszabdyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolyédsolja a
szerzbdésszeri teljesitést;

h) aKivitelezo ateljesitést jogos ok nélkil megtagadja;

i) ajelen szerzédesen alapul6 kotelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkezteben Megrendel 6nek atovabbi teljesités nem all érdekében,;

J) a Kivitelez6 felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszdmolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezé legfobb szerve a tarsasag végelszamolasanak, megkezdesérdl,
felszamolasanak kezdemeényezésérél hataroz;

k) ajogszabdyon alapul6 felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak;

) aKivitelezé barmilyen moédon megtéveszti a Megrendel 6t, vagy valotlan adatot szolgaltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatassal lehet a |ényeges szerzédéses
kotel ezettsegek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztald hatérozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érint6
szabalysértés vagy biincselekmeény miatt;

n) mas kdzbeszerzési eljarasban a Kivitelezé hamis adatokat k6zolt vagy az eljaras nyerteseként
szerz6déses kotelezettsegeinek nem tett eleget;

Sulyos szer zodésszegésnek minésiil tovabba, ha

a) a szerzédésszegés olyan kotelezettseg szer zodésszer i telj esitésének elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy

b) a szerzédésszegées eredmeényeként a teljesités a szerzédeés tartalmatol olyan mértékben tér el,
amely - ha a felek szerzédésiket igy moédositotték volna - szerzédésmoédositasként a Kbt
vonatkozo szakaszal alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak minésulne.

Tovabba a Megrendelé a szerzédest felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzdéstdl eldlhat, ha:
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10.

a) feltétlentl szikséges a szerzédés olyan |ényeges modositasa, amely esetében a 141. 8 alapjan
U kdzbeszerzeési eljarast kell lefolytatni;

b) A VAalakozdé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartését, vagy az ajanlattevokent
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a
139. 8-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke aapjan a koOzbeszerzés szabdyainak megszegése miatt
kotelezettsegszegési eljaréds indult vagy az Eurépai Unio Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az EurOpa Unié jogébdl eredé valamely
kotelezettseg tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosdg dtal megallapitott
jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megszinteti, az azt kovetéen
elvégzett munkak megtéritésére aKivitelezé nem jogosult.

A felmondas aKivitelezo altali kézhezvételtdl valik hatélyossa.

A Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédeéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vdlalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. 8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) a Valakozd kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. 8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerzédés megsziinése el6tt mér teljesitett szolgaltatas
szerzédésszerii penzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elalini,
ha a szerzédés megkdtéset kovetéen jut tudomasara, hogy a szerzédé fél tekintetében a
kdzbeszerzési ejéaras soran kizéro ok alt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarashal.

A Megrendel6 aKbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerzodés teljesitésere
vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentélni azon szerzédéses
kotelezettsegek teljesitéset, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltéré teljesitést, annak okait és - adott esetben
- aszerzodesszegéssel kapcsolatos igények érvenyesitéset.

A Megrendel6 koteles a Kdzbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a szerzédéses
kotelezettsegét stlyosan megszegte és ez a szerzédes felmondéasadhoz vagy eléllashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzédeés aapjan alkalmazhato egyéb jogkdvetkezmeny érvényesitésehez
vezetett, valamint ha a Kivitelezé olyan magatartdsaval, amelyért felel6s, részben vagy egészben
a szerzédeés lehetetlentilését okozta.

X11. Egyéb rendelk ezések:

1.

A Kivitelez6 és a Megrendel6 a szerzédés idotartama alatt koteles egyuttmikoddni. Az
egyUttmikodés soran szikség szerintikoordinacios megbeszélések alatt kotelesek egymast
taékoztatni a szerzédés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrol, a teendd intézkedések
meghatérozasardl, a hataridok kittizésérél, felel6s személyek megjel6lésérdl.
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2. A szerzédes lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve afelek éltal 1ényegesnek mindsitett
szerzodéses feltételeket is - kizérolag felek képvisel6i jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a szerzédést modositani, amely kizardlag irésban
teheté meg érveényesen.

3. A Kbt. alapjan semmis a szerzédés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelezot
mentesitsek az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és  annak
jogkdvetkezmeényel - ide nem é&tve a fedmondas vagy edllas joganak gyakorléasat -
alkalmazasa alol, amelyért felelés (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendel6 atvallaljon a Kivitelezét terhelé tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerzodés alapjan a Kivitelezot terhelé kockazatokat.

4. Haavaltoztatas Kivitelez érdekkorében alo okbol szilkséges, a valtoztatas okozta valamennyi
koltséget Kivitelezonek kell viselnie.

5. Kivitelez6 koteles 3 munkanapon bellil irdsban értesiteni Megrendel 6t a szerzédesi feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszam, kapcsolattartdja neveének vagy
cimének, tovabba bankszamlgja szamanak stb.) megvaltozésardl.

6. A Kivitelezd nyilatkozik, hogy ajelen kivitelezési szerzdés teljesitése alatt 1&trejovo szerzoi jogi
védelem aa es6 akotasok a Megrendel6 tulajdondba kerlinek legkésdbb a projekt
megvalositasanak lezaruldsdig. Nyilatkozik tovabbd, hogy a teljesités soran keletkezo, szerzoi
jogi védelem ala es6 alkotason a Megrendel terileti korldtozés nélkil, hatérozatlan ideji,
kizérdlagos és harmadik személynek &adhato felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az
alkotas (terv) atdolgozésérais.

7. Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezé vitgjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediétori kbzremiikbdest, illetve jogvitgjukat nem eseti vagy allandd vélasztott
birésag elé terjesztik, hanem a Megrendel6 székhelye szerinti illetékesseggel és hataskorrel
rendelkez6 birdség illetékességeét kotik ki.

8. A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Kozbeszerzési torvényben foglaltak és a
Polgari Torvénykonyv vonatkozé rendelkezésel, tovabbéd a vonatkozd egyéb jogszabalyok
el6irésai az irdnyadoak.

9. Felek mentesiinek a nem szerzédeésszerii magatartas negativ kdvetkezmeényei alol, ha
bizonyitjék, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezetheté vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettseg teljesitését Vis maior korilmény akadalyozta. Az
ilyen korulmeény felmertlésekor a korllmeényekre hivatkozni kivand fél a masik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior kérulményt az arra hivatkozd fél az illetékes
kereskedelmi kamaréval igazoltatni koteles.

10. A szerz6ds felek rogzitik, hogy a kozottuk létrejott jelen szerzédes valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges kordbbi megallapodasok hatédlyukat
vesztik.

11. Jelen szerzédés a mindkét fél altali cégszerii aléirast kovetéen |ép hatdlyba.

Jelen szerzédés 5 példanyban készilt, melybdl 3 példany a Megrendel6t 2 példany a Kivitelezot illeti
meg.
Dunakeszi, 2016. ...........ccceveiieie e

Megrendel6 Kivitelezé
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