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(részajanlati koronkeént ker il megkotésre)

KIVITELEZESI SZERZODES

Amely |étrejott egyrészrol: Dunakeszi Varos Onkormanyzata (2120 Dunakeszi, F6 Gt 25. képviseli:
Diossi Csaba polgarmester, adoszam: 15731247-2-13 szamlaszdm: 11784009-15731247) mint
megrendel 6 (a tovabbiakban: ,Megrendel6”), (I és1l rk-ben)

Amely létrejott egyrészrél: Dunakeszi K 6ziizemi Nonprofit Kft. (2120 Dunakeszi, Szent Istvan utca 1.

képviseli: Homolya Jozsef Ugyvezets, adoszam: ............... szamlaszam: ........ccovviiiiiiiiiennn. Naplo
tgyfél szama................. ) mint megrendel 6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”), (111 rk-ben)

MAESIESZISl e (székhely: o ad6szam:
....................... , kamaral nyilvantartési szdm/regisztracios szam: ..................cccveeee.....) Képviseli:
...................................... (e ),

mint kivitelezg — a tovabbiakban: Kivitelezé - kozott .
amai napon, az aldbbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:
|. El6zmények:

1. Feek elozményként rogzitik, hogy a Megrendel6 a kdzbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIII.
torvény (tovébbiakban: Kbt.) 115.8 (1) bekezdése alapjan kdzbeszerzes eljarast folytatott le
"Multifunkcios EPDM burkolatt sportpélyak épitése Dunakeszi Véaros Intézményeiben” targyban,
amely eljarés .... részajanlati korének nyertese a Kivitelez6 lett. Ennek megfeleléen a felek az
alébbi szerzodest kotik meg egyméssal.

2. Felek kijelentik, hogy teljes megéllapodasukat nem kiz&rdlag jelen szerzédés tOrzsszovege
tartalmazza. A Megrendel6 altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvélaszthatatlan részeit képezik, azzal egyitt
olvasanddk és értelmezendok, kilonds tekintettel az aldbbi dokumentumokra:

— Megrendel6 gjanlatkérése (ajanlattételi felhivas és annak mellékletei)
— Az djarés soran kiadott anyagok,
— Nyertes gjanlat teljes tartalma.

I1. A szerzodés targya, a teljesités helye:

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a felhivasban, az eljaréds sorén kiadott
anyagokban, és az agjanlataban részletesen meghatarozott épitési munkainak elvégzesét,
rendeltetésszerii, Uzemeltetheté allapotd, vegleges haszndatra alkalmas létesitmény kivitelezését,
ezzel dsszefliggésben hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatol asat.

2. A teljesités helyszine:
| rk: Kérosi Csoma Sandor Altalénos Iskola (2120 Dunakeszi, Garas u. 26.)

Il rk. Dunakeszi Radndti Miklos Gimnazium (2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10.)
I11 rk. Dunakeszi Magyarsag Sporttelepen (2120 Dunakeszi, F6 Ut 145. sz.)



[11. Vallalkozoi dij:

1. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédésben és a kdzbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatarozott épitéipari Kivitelezési tevekenyseg ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre

all.
2. A Kivitelez6t a szerzédés targyanak megvalositasa, teljesitese ellenértékekent, egydsszegi
aalanyarkent nettd ...l ,- Forint+ a mindenkor hatédlyos Afa Osszegii, azaz

............ forint + Afa, illeti meg azzal, hogy a felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a
Kivitelez6 ajanlati aranak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az eljaras soran kiadott
anyagokban (a miiszaki dokumentécioban: a leirasban, a kiadott koltsegvetésben) foglaltakat
egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miszaki tartalmat meg
kell valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzédés
tartalmét képezik, és a kdzbeszerzési dokumentécidban kimutathatdan szerepls, de a vallalkozoi
dij meghaté&rozasana figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkil a mi (épitmény)
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megval 0sitésa nem tdrténhet meg (tbbletmunka).

3. A Kivitelezéi dij tehét tartalmazza - a 191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 3.8 (5) bekezdésében
irtakon feldl - minden olyan miiszakilag szikséges feladat elvégzését, esetlegesen szilkseges
engedély beszerzéset, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentéciok
barmely részébol, rendelkezésébsl megdllapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a
miiszaki  atadas-atvételhez, Uzembe helyezéshez, végleges haszndlatba vételéhez, a
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalathoz szikséges, fluggetlendl attdl, hogy az adott feladat,
feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje
pontosan el6re nem volt meghatarozhato.

4. Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tobbletmunka elszamolasara egyaltalan nem, pétmunka, elére
nem lathatd kiegészit6 munka elszamolasara pedig csak a jelen szerzédéesben, a Kbt.-ben, és a
191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 24/A.8 (5) bekezdése szerint, a potmunka (kiegészité
munkék) megrendelésére vonatkozd szabalyok betartdsa mellett, a Megrendel6vel el6zetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a Megrendel 6
atal, az el6zéekben irtakhoz képest, kilén megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmaodosités
miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédeskotést megel6zéen a Kivitelezotsl, mint
szakcegtol elvarhatd kelléen gondos koriltekintés esetén sem voltak elérelathatéak, (elére nem
l&thato kiegészité munka) (A tovébbiakban egyitt: potmunka).

5. Kivitelezg kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkédkat megfelelé mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori,
és tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
véllalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfelelé felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi

,,,,,

jogosult fellépni.

6. A Megrendel6 aKbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkil szamitott -
teljes kivitelezoi dij 10 %-anak megfelel6 el6leg igénybe vételének Iehetdségét biztositja

7. Az doleg avegszamla értékébol kertl levonasra.

8. Az ddleget aKivitelezo - az el6legbekérd okirat benyujtésaval - igényelheti a Megrendel6nél. A
Megrendel6 az értesitéstol szamitott 5 napon belll jelezheti az eléleggel kapcsolatos
észrevéeteleit. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést a Megrendel részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyositott eldlegrél szamlat kiallitani 15 napon belll és azt a
Megrendel 6 részére megkuldeni. Az el6leg jovahagyott tsszegét a Megrendel6 az el6legbekérd
okirat kézhezveétel &6l szamitott 15 napon bellll folyositja a Kivitelezo részére.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

A felek aszerzédésben foglalt netto vallalkozoi dij (ajanlati ar) 5%-anak megfelelé mértékii, azaz
.......................... ,- Ft + a mindenkor hatdlyos &fa Osszegii tartalékkeretet kotnek ki az
esetlegesen, az épitési-szerelési munkdk sordn felmerilé potmunkak - kiegészité munkék
koltsegeinek fedezésére.

A tartalékkeret kizérolag a jelen szerzédésben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz szilkséges potmunkak - kiegészité munkak ellenértékének
elszdmol&séra hasznélhato fel.

A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 kilon dijazasért — a tartalékkeret
terhére, és a kozbeszerzési jogszabdyi eloirasok és a jelen szerzédésben szabdyozottak
maradéektalan betartdsa mellett — a Kivitelez6tél potmunkat - kiegészité munkat rendelhet meg,
amely pétmunkat- kiegészité munkat aKivitelezé koteles elvégezni.

A Kivitelez6 koteles a Megrendel6t olyan idépontban értesiteni az esetleges potmunka-
kiegészit6 munka igényeirél, hogy az még lehetévé tegye a Megrendelé részére, hogy a
potmunka- kiegészité munka megitéléséhez szilkséges valamennyi szilkséges adatot, jOvahagyast
be tudja szerezni.

A Kivitelez6 a potmunkét- kiegészit6 munké csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendel6 elézetes irdsbeli megrendelése és a Megrendel6 altal elfogadott argjanlat, kulon
megallapodas alapjan végezhet. A pétmunka- kiegészité munka &rajanlatanak alapja a jelen
szerz6dés megkoteset megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban benydujtott tételes koltsegvetésben
szerepl6 adatok.

Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt pdtmunka- kiegészité munka anyag- és dij tételel a
beadott ajanlat tételes koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelez6 a pdtmunka-
kiegészit6 munka é&rajanlataban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes koltségvetés elkészitésekor alkalmazott rezsioradijjal
szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold 6sszevont
épitéipari koltsegvetés — készité programrendszerben szereplé — az adott idopontban aktudlis
adatok az iranyaddak a potmunkara, kiegészit6 munkara vonatkozoan azzal, hogy a mindenkori
hatélyos jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelnitk a Feleknek.

A Kivitelezé teljesités aranyosan 2 db részszamla és a befejezéskor (a miiszaki atadas-atvételi
eljras sikeres lezérasakor) végszamla benyUjtéséra jogosult. A teljesitést igazold okiratok
minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

Kivitelezének 30%, és 70%-0s késziltsegnél 1-1 db részszamla és a végszamla benyljtésara
van |lehetésége.

A részszamla 0sszegét a teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti teljesités mértékének
megfeleléen kell meghatarozni, Ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a
szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

Az dlenszolgéltatas teljesitése, az adott munkéra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas
kidllitasat kovetéen, a szerzédésszertien és a jogszabalyoknak megfeleléen benydjtott szamla
alapjan aKbt. 135.8. (2)-(3), (5)-(6), (8) -(11) bekezdése, alvallalkozo igénybevétele esetén Kht.
135.8 (3) bekezdése, a Kbt. 135.8 (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerzédésben
foglalt feltételek szerint torténik.

A fizetési hatarido a Ptk. 6:130. 8 (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét kovetsé 30.
naptari nap.
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19. Amennyiben az Ajanlatkérd fizetési késedelembe esik Ugy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi
kamat fizetésére koteles.

20. Ajanlatkérs felhivia afigyelmet arra, hogy a szamla benyujtésa és kiegyenlitése soran az ad6zas
rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. torveny (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

21. Az Art 36/A. 8 eloirésait a Kivitelezo is koteles alkalmazni az alvallalkozéjaval, illetve a velik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo szakemberekkel szemben
és ezen tényrdl koteles az Osszes alvéllalkozdt, illetve a velik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakembereket tajékoztatni.

22. Az ganlatkéré a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozésaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemii és lejart kbvetelését szamithatja be.

23. Az ganlattétel, a szerzodes és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

24. A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérél beépitett anyagok,
berendezések, sth. az ellenérték megfizetését kovetéen a Megrendel 6 tulajdonat képezik.

25. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében merlinek fel, és amelyek a Kivitelezé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. 8§ (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

26. A Szerz6do felek rogzitik, hogy az elenérték megfizetésével és az elkészilt és dtadott mi
(épitmeény) teljes egészében a Megrendel 6 tulajdondba kerdil.

27. A Megrendeld, amennyiben aKivitelezé ateljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk. 6:130. 8
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen a kovetkez szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenérteket:

a) a Kivitelez6(k) legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy
kozultik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértekbdl;

b) aKivitelez6(k) legkésobb a teljesités elismeréseének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy az
dtalaateljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre
jogosultak az ellenértékbdl;

c) aMegrendel6 felhivjaa Kivitelezo(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy
a teljesités elismerését kovetéen allitsak ki szamlaikat, egyidejiileg felhivja éket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az ad6zas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. torvény (a
tovébbiakban: Art.) 36/A. §-aszerinti kdztartozdsmentes ad6zoi adatbézisban, nyUjtsék be
a tényleges kifizetés idopontjadl szamitott harminc napnd nem régebbi egyuttes
addigazolast;

d) a Megrendel6 az ganlattevéi és az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét koveté harminc napon belll kozvetlenil utalja & minden egyes
kivitelez(k)nek és alvallalkozoknak;

e) ad) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha a Kivitelezének vagy alvallalkozénak a kifizetés
idépontjdban az egylttes addigazolas alapjan kdztatozasa van, a Megrendel 6 a kivitelezoi,
illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint visszatartja.
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28.

29.

30.

31.

32.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi arat
alulprognosztizélta, az ebbdl eredé pluszkoltségeket, kiadésokat stb. nem hérithatja & a
Megrendel6re, és ez nem mentesiti a kozbeszerzés eljarasban kiadott tervdokumentacioban, a
szerzbdésben és jogszabdlyokban megdllapitott minésegi kdvetelményeknek, valamint a
megvalésitas ideje alatt érvényben 1évé hazai és EU-s normativaknak, miszaki eldirasoknak,
szabvanyoknak megfelel6 mingségii teljesitési kitelezettseg aldl.

A Kivitelez6 a kdzbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informéciot és tajékoztatast a
kdzbeszerzés targyat képezé munkakra vonatkozoan, igy kulondsen, de nem kizérolagosan a
kozbeszerzési dokumentacio, kiegészito tajekoztatast és igénypontokat és a megkotends jelen
szerzodés tervezetét.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotesét kdvetéen a koteles viseli annak
jogkovetkezményeét, amely a kiadott miiszaki dokumentécio olyan hidnyossagabol adodik, melyet
a toéle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédeéskotést
megel 6zéen a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészito tajekoztatas kérés keretében nem jelzett.

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelel6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori,
és tudomaésul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adodo

,,,,,

Kivitelezo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem |1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjd képezé6 miszaki dokumentécionak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéert, alkalmassagaért és szabdlyossagaart a Kivitelezo felel. A miiszaki

dokumentéacié azon hibgjéert, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzédés megkdtését
megel 6z6en megallapithatd lett volna, szintén aKivitelezo felel.

V. A teljesités hataridé:

1.

Hataridoben teljesit a kivitelezo, ha ............ (véllalas szerint) napjaig a miiszaki atadas-atveteli
eljrast le lehet zérni, azaz az épitmény (a mi), hiba és hidnymentesen étadasra kerdl a
Megrendel6 részére.

A felek rogzitik, hogy afenti teljesitési hataridé kotbérkoteles hatarido.
A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletessegii - megvalGsitasi
(sévos) utemtervet kell készitenie a munkatertilet atadasaig és azt a Megrendel 6vel, illetve annak
képviselivel (miiszaki ellendrokkel) és szikség esetén az illetékes szervekkel jova kell
hagyatnia és véglegesités utan azt atadni a Megrendel 6 részére. A jovahagyott Utemterv alapjan
vizsgaljaaMegrendel 6 a tényleges el rehal adést.

A Kivitelezé kijelenti, hogy a teljesitési hataridére vonatkozoan tett vallaldsat annak
figyelembevételével tette meg, hogy egy esetleges késedelem esetén az Uj Kbt. szabalyai
alapjan, mivel a teljesitési hataridé értékelési rész-szempont volt, a Megrendelé6 nem fog
eltekintetni a szerzodésszeges esetére el6irt szankciok alkalmazasatdl, tekintettel arra, hogy
az aKbt. alapelveinek megséertésnek minésul.

V. A Kivitelezé kotelezettségel a teljesités soran:

1.

A Kivitelez6 koteles a szakcégtél elvarhatd gondossaggal és igyekezettel a beruhazas
kivitelezését és megvalositésdt, valamint a hibak kijavitasat szigorlan a szerzédéssel
Osszhangban, végezni. A Kkivitelezd6 6 kotelezettsége kiterjed a szakmai felelésségre, a
szerz6désben meghatérozott célravald alkalmassagra, a kdzbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki
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10.

11.

12.

dokumentéciéban, a szerzédésben és  jogszabalyokban — megéllapitott  mindségi
kovetelmenyeknek, valamint a megvalositas ideje aatt érvényben lévé hazal és Eu-s
normativaknak, miiszaki eldirasoknak, szabvanyoknak megfelel6 minéség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghataridé maradéktalan betartaséra.

A tevekenység végzésének feltételeit a Kivitelezé ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerii, gazdasagos és hatéridére torténd befejezését.

A Kivitelez6 koteles a munka megkezdesét szilkseg esetén jogszabdlyi el 6irasoknak megfelel6en
bejelenteni az illetékes hatdsdgoknak, szerveknek.

K oteles szigordan alkalmazkodni Megrendel 6 utasitasaihoz minden olyan tgyben, akar emliti a
szerzédeés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitas nem
terjedhet ki atevékenység megszervezéesere, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy akamatlan
anyagot szolgéltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelez6 a munké a
Megrendel 6 utasitadsa szerint, a Megrendel 6 kockézatara vegzi el, vagy vélasztésa szerint eldllhat
aszerzédestol. A figyelmeztetés elmulasztésabdl ereds karért aKivitelezo afelelés. A Kivitelezo
koteles megtagadni az utasités teljesitését, ha annak veégrehajtasa jogszabaly vagy hat0sagi
hatérozat megsértésehez vezetne, vagy veszélyeztetné mésok személyét vagy vagyonat.

A Kivitelez6 Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
naploba bejegyezték, vagy haa Megrendel 6i utasitas irasban igazolhato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehgjtas soran szilkségesse valo ideiglenes vagy veégleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyeb koltségek a Kivitelezét terhelik.

A Kivitelezé csak |. osztalyl minéségii (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben
és a jogszabalyban megallapitott minésegi kdvetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak U
a vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6 anyagok, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel,
épithet be |. osztdlyd minéségben, a gyartmanytechnolégiai utasitdsok szigoru betartésaval.
Seériilt feltleta (torétt), vagy formajdban torzult anyag (ké, fém, tveg, stb.) nem hasznalhato fel.
Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibgja az elgirt
tiiréshatérokon tul van — Kivitelezének a kifogas targyat képezo anyagot, szerkezetet, szerelvényt
sth. sajat koltsege terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem modosithatja a szerzédes
szexinti atadési hatéridét és akivitelez6i dijat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvegzett munka vonatkozasaban biztositani
kell a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban, miiszaki el6irasokban elgirtakat. A szikséges
minGségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
€s beépitésenek, ennek soran a teljesitmeény igazolasanak részletes szabalyairdl szol6 275/2013.
(VI11.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelel 6en alkalmazni kell.

A beruhézas kivitelezési korilmeényeire vonatkozo, kilsé szervek altal hatdsagi jogkorben adott
jogszerii utasitésokat a Kivitelez6 koteles megfeleléen végrehajtani és arr6l a Megrendel 6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé koételes a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képvisel6je Utjan biztositani a
szuilkséges felligyel etet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelezo kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
vérhatOan akadalyoztatassal, vagy arészikre biztositott szolgaltatésra hatéssal van, megjeldlve az
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

akadalyoztatés idétartamat, térgyat. Jelen pontban meghatarozottak megszegésebsl eredd
kérokért aKivitelez afelelss.

A Kivitelezé elegendé szaml képzett és tapasztalt vezetét és iranyitét, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerot koteles biztositani. Az atala alkalmazott személyzet és munkaeré
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.

A Kivitelez6 koteles betartani minden torvényt, illetve dtalanos érvényt jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhézas kivitelezésével, megvalositasaval, a
hibak kijavitasaval, ateljesitend6 adatszolgaltatésokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelez6 koteles kartalanitani a Megrendelét minden olyan szankcio esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerésen barmely szerv vagy hatosdg
megallapit. Koteles megovni és kartalanitani tovabba a Megrendel 6t minden igénnyel és peres
eljarédssal szemben, amely barmely szabadalmi jog, vedjegy, védett név vagy mas vedett jogok
megszegése miatt merll fel barmely Kivitelezoi tevékenység kovetkeztében.

A miszaki dokumentacioban foglalt feltételektol torténd eltéréssel kapcsolatos kdvetkezmeények
és birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelezé részérdl elkovetett hibakbol fakadnak, a
Kivitelezot terhelik. Vita esetén az épitési naploban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és més kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével tsszefliggésben felmertinek, tobbek kozott:
- al91/2009 (1X.15.) Korm. rendelet betartasival kapcsolatos koltsegeket,
- jotéllasi és szavatossagi idore sz0l0 koltségét,
- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmerlilo, a |étesitmények rendeltetés szerinti
megval ésitasahoz és hasznélatbavétel hez szilkseges koltseget is.

A Kivitelezének az anyagok és eszk6zok mozgatését és tarolését ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozterlletek és azok miitargyal karosodast és sértilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozterlletek helyredllitésaval kapcsolatos minden tevékenyseg a Kivitelezé feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelez6 sajét koltségén tartozik biztositani a munkaterilet ellendrzését, megtenni az 6sszes
ésszerii 1épést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenysegek vonatkozésaban,
valamint elkertilni a személyek, kdzvagyon vagy masok k&a és sérulését, amelyet a
|égszennyezés, zgj vagy egyéb karos kornyezeti hatés okoz.

A bontasbol és épitéshol szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés tertletérdl hatosagi
engedéllyel rendelkezé, rendezett lerakdba kell el szdlitani, és be kell tartani a vonatkozo
45/2004. (V11.26) BM KVVM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol”
sz6l6 egyUttes rendel etet.

A felvonulés jellegii szolgéltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben szikséges a
teljesitéséhez - a Kivitelezo feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utén a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot
helyre kell alitani.

A kivitelezés soran a Megrendelé képviselojével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruhazés el6készitésekor elére nem lathatd, de az épitkezés alatt felmertil 6
kérdésekben a megfogalmazott alapveté Megrendel 6i irdny és szempont érvényesiilhessen.
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30.

31.

32.

e s n e

minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendel6vel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozo
rendelkezéseinek betartdsa mellett.

A Kivitelez6 jogosult és koteles a munkatertiletet atvenni, az évételkor a munkavégzésre valo
alkalmassagot megvizsgéni, a Kivitelez koteles egyittmitkddni a Megrendel6vel, az esetleges
hidnyossagokat jegyzékonyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6
figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a Kivitelezé vizsgdni, hogy a
munkatertleten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzék-e
amunkavégzést.

Kivitelez6 koteles a vonatkozo jogszabaly (191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet) hatalyos
rendelkezéseinek megfeleléen (papir alapl) épitési naplét (a tovébbiakban: épitési napldt)
naprakészen vezetni, és azt az épitési munkaterileten hozzaférhetove tenni.

A Kivitelez6 koteles kozremitkodni abban, hogy az épitési napldé megnyitédséra a munkaterilet
atadés-atvétel ének napjan megtorténjen.

A munkaterileten végzett munkak jogszabdy szerinti végzéséért a Kivitelezé a felelds, igy
kilondsen a balesetmentes munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszeri
foglalkoztatéséert.

A beépitett szerkezetek vedelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténd szilkségszerii karbantartasat, mikddtetését akkor
is el kell végezni, ha erre amiiszaki dokumentécioban nincs utalés.

A kivitelezé feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden:
a) az épitdipari kivitelezési tevékenyseg megkezdésekor a Megrendel6tl az  épitési
munkateriilet atvétele,
b) az épitési napld megnyitésa a jogszabalyokban meghatéarozottak szerint,
C) az épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisegének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napldban,
d) annak folyamatos ellendrzése, hogy a hatosagi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
alnak-e (adott esetben),
€) az épités soran mar meglévo, illetve elékerlilo természeti, kulturdlis orokségi, epitészeti
értekek megorzése,
f) annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartdzkodjanak,
akik a kivitelezéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és
az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellendérzésében és
irdnyitésaban,

A Kivitelez6 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkésébb a szerzodéeskotés idopontjara — felel 6sségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévo
felel6sség biztositasat jelen beruhazésra is kiterjeszteni. Az elgirt biztositas értéke: legaldbb 2
millié Ft/ év és 200.000 Ft/ karesemény, melynek le kell fednie a szerzédés teljes idtartamét.

Kivitelez6 az atala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhézés
kivitelezése miatt az atadas — avétel megtorténtéig akar egyetlen személy is al Kivitelez
alkalmazasaban. Megrendel6 felszdlitéséra, Kivitelezé koteles bemutatni a biztositasi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelez6 gy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfeleléen a
biztositési dijak rendszeres fizetésével a szerzédes fenntartését, valamint a kdtvényekben
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37.

38.

39.

40.
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42.

rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendel6t errél nem értesiti, akkor koteles Megrendel 6 —
biztosito altal meg nem téritett — kérét teljes egészében megtériteni.

Kivitelez6 az elfedésre kerlil6 részekrol az eltakaras el6tt legaldbb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendel s, ill. Megrendel 6 képvisel6je részére. Ha Megrendel 6, ill. Megrendel6 képvisel6je az
eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmertlt koltseget a Kivitelezének kell
allnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelez6 nem
mentestll a felel6sség aldl azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta, vagy
nem megfeleléen végezte.

A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy a szerzédeést a Kivitelezo, (Kivitelezoknek) kell teljesitenie.
A teljesités soran az alvallalkozoi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg Kivitelezo(k)
sgjat teljesitésének aranyét, azaz az 50%-ot.

A Kivitelez6 azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkoz6 sem vehet
igénybe sajat teljesitésének 50%-a meghaladd mértékben tovébbi kdzremiikddot, és kifejezetten
kotel ezettseget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkotends szerzédés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelez6 szerzodéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvéllalkozoval kotott szerzédésben az alvéllalkozo teljesitésének elmaradéasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igenyeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti,
afa nélkul szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-&t elér biztositékot kdthet csak ki.

A Kivitelezé ateljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont kdzremiikodok magatartaséért
tgy felel, minthamagajart volnael.

A Megrendel6 nem korlétozza a Kivitelezé jogosultsagat alvallalkozo bevondséra. A Kivitelezo
azonban legkésobb a szerzédés megkdtésenek idopontjaban koteles a Megrendel 6nek valamennyi
olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitéseben, és - ha a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizér6 okok hatalya
alatt.

A Kivitelez6 a szerzodés teljesitésének idotartama alatt kiteles a Megrendel 6nek minden tovébbi,
a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egydtt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizér6 okok hatalya
alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel 6 (vagy a
nevében elj&ro személy) a szerzédes teljesitésének ellenérzése soran az épitési napld adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a 34.-39. pontokban foglaltaknak megfelel6
alvéllalkoz6 vesznek-e részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja e meg az ott irtakat.
Ezen kotel ezettseg megszegése stlyos szerzédésszegésnek minésil!

A Kivitelezg az agjanlatédban az alabbi alvallalkozokat mutatta be, akiket az aldbbi tertlteteken
kivan bevonni:

A Kivitelezonek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozdja ellen cséd- felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozdjandl a jelen szerzodés
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maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonos valtozasra, illetéleg jogutddiasra, jogok és
kotelezettsegek éatszalléséra, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerdl sor. A
Kivitelezo felel6s az értesités elmulasztasabol eredo karért.

43. Amennyiben a Kivitelezs kilfoldi addilletéségii, Ugy koteles a szerzddéshez arra vonatkozd

meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatOsag
kozvetlenll beszerezhet a Kivitelezére vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igéenybevétel e nélkul.

44. A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy idében tgjékoztatjdk egymast, nem csupan a jelen

megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, kérilmeény),
amely a szerzédés teljesitésere kihatassal |ehet.

V1. A Megrendeé kotelezettségel ésjogositvanyai:

1.

Megrendel6 koteles Kivitelezd részére az alabbiakat biztositani:
e azideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontot.
e amunkavégzésre alkalmas munkater il etet.

A Megrendelé koteles a munkateriletet munkavegzése alkalmas allapotban a Kivitelezo
rendelkezésére bocsatani a szerzodéskotest koveté legkésébb 3. munkanapon, és ezzel
egyidejiileg a szikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezéshez sziksege dokumentaci ot
atadni, kivéve, amit a Kivitelez6 mér megkapott, vagy aminek az el6allitasa a szerzédes szerint a
Kivitelez6 feladata.

A munkatertilet dtadés-atvételének napjan a Megrendel6é - a Kivitelezével egyuttmiikodve -
koteles gondoskodni az épitési napld megnyitasarol.

A Megrendelé a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezé szdméra utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitdsok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelezé
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a
szerzédéssel dsszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendel6 jogosult a munkélatokat a Kivitelezé koltségére barmikor felfliggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
o amunkdk irnyitasat nem aKivitelezo ajanlataban megjeldlt személyek végzik,
o akivitelezés nem amiiszaki el6irasokban foglaltaknak megfelel 6en torténik,
o aKivitelezd barmely més anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlataban megjeldlt és a
Megrendel 6 elfogadott.

Amennyiben a felfliggesztésre a Kivitelezé hibgabdl kertil sor, a felfliggesztés idétartama alatt a
Kivitelez6 koteles a kivitelezés ala vont tertiletek, berendezések, anyagok, |étesitmeények allagét
megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség vagy kar elkertilése érdekében.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibga miatt valt szilkségesse, Ugy a Kivitelezo
jogosult a felfliggesztés aatt felmeriilt jogos koltségeinek (&llagmegbvas koltsége, a gépek,
munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendel¢ altali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hataridé indokolt meértékii meghosszabbitésara.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibgjanak eredménye és 30 naptari napnal tovabb
tart, igy aKivitelez6 kezdemeényezheti a szerzédes felbontéasét.

A Megrendel6 koteles a Kivitelezé épitési napldban torténé azonnali értesitésére, ha a
szerzé6désben meghatérozott, de még e nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
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rendelkezésre 816 fedezete olyan mértékben cstkkent, ami nem elegendé a még hétra lévo
szerz6dés szerinti kivitelezoi dij teljesitésére.

VII. A miiszaki atadas-atvétd:

0.

Az épitési tevékenyseg befejezésekor miiszaki atadas-éatvételi folytatnak le afelek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti (kivitelezési munkakat a jelen
szerz6désben, a jogszabdyban eloirtak és a Kivitelezési dokumentécidban meghatarozottak
szerint elvégezte), ugy koteles arrol a Megrendel 6t 15 nappal elére értesiteni (készre jelenteni),
annak érdekében, hogy a Megrendel6 az altala szikségesnek tartott vizsgalatokat a készre
jelentett |étesitmeényen el tudja végezni.

A Megrendel6 az &adas-étvételi eljardsra a jogszabalyban eldirtak szerint koteles meghivni az
illetékes Gsszes hatdsagot és szakhatdsagot.

A miiszaki dtadési-atvételi eljaras résztvevoit a Kivitelezo altal jelzett idépontra a Megrendel 6
hivja 6ssze.

Ha a Kivitelezo irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az dtadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beltl nem kezdi meg az éadas-
avételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, a Kivitelez6 kérésére a
teljesitésigazol &st koteles kiadni.

A miiszaki édadas-étvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt mi (az épitmeny) késziltségi foka olyan szinti,
hogy az esetlegesen fennadll6 hibak és hianyossagok, illetve azok kijavitdsa vagy potlésa nem
akaddlyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.

A sikertelen atadés-avételi eljards koltségei kivitelezét terhelik. A Kivitelezo j6téllasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel napjatol kezdédnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédessel kapcsolatban Megrendel 6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéeb védett jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljarés teljes koltség kihatésa a
Kivitelezot terheli.

A végleges miiszaki atadés — étvételére torténo felhivés feltétele valamennyi szikséges az
épitésiigyi jogszabalyokban el6irt dokumentacio dtadasa.

10. A teljesités igazolés kidllitésara a miszaki ellendr részérdl akkor kertl sor, ha a szerzédés targya

szerinti épitdipari Kivitelezési tevékenység a szerzédeésben és jogszabdyban eléirtak alapjan a
miiszaki dokumentaciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités
megfelel az elirt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéeb kdvetelményeknek, jellemzéknek.

11. A miszaki dadés-atvételi eljarés soran legkésobb a jegyzékonyvbe felvett hibak, hianyossagok

kijavitésaig aKivitelez6 Megrendel 6nek atadja az alabbi dokumentumokat:

felhasznalt anyagok és elemek/berendezések mingségét tanlsitd miibizonylatait,

céges kivitelezoi nyilatkozatokat, jegyzékonyveket,

minGségvizsgalati, illetve minésegtanisitod jegyzokonyveket és bizonylatokat,

beépitett épitési termékek teljesitmeny nyilatkozatait,

az épitési hulladék tarolasara, elszallitaséra vonatkozd kitdltott hulladék-nyilvantartd lapot,
valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat,

az épitmeny kezelési és karbantartési Utmutatojét,

meég hasznélhatd eszkdzok, térgyak atvételét igazold dokumentumokat,

jotallasi dokumentumokat:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Uzemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitast,

a beépitett berendezések, egyéb tartozékok jotéllasi jegyét,

0 az épitmény haszndlataval Osszefliggé késébbi munkékhoz kapcsoldédd biztonsagi és
egeszségvedelmi tervet,

a rendeltetésszerti és biztonsdgos haszndlhatésagot igazold felelés miiszaki  vezetoi

nyilatkozatokat,

épitési napld példanyt annak dsszes mellékletével, annak lezéarasa utén,

kivitelezés soran készitett fotdkat (csak CD-n), amennyiben relevans

minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendel6

szamara a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalatot igazolja és a hasznélatbavételhez

szikséges.

o O

Tovébba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfelelé példanyban,
amelyek a szerzédésszerii teljesités elbirdlasahoz és a |étesitmény végleges, biztonsagos és
rendeltetésszerti hasznalatdhoz szilkségesek. Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel
hasznalatbavétel feltételeinek biztositasahoz fiiz6d6é alapveté Megrendeléi érdekre — a
Megrendel6 ateljes beruhézas atvételé mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelezé az e pontban
felsorolt és a jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsatja,
és az elkészilt 1étesitmény nem alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsadgos hasznalatra.

A Kivitelezo teljesitése akkor hibétlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és a
kozbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki dokumentacioban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megallapitott minésegi kdvetelményeknek, valamint a megvalositas ideje alatt érvényben 1évo
hazai és EU-s normativaknak, miiszaki eléirdsoknak, szabvanyoknak megfelel6 mingségben
elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a Kkivitelezett |étesitmény (mit)
rendeltetésszerti €s biztonsagos haszndlatra akalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben eloirt szikseges dokumentumokat a Megrendel 6nek
atadta, és az épitmeény (mii) alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatba vételre.

A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy a hat6sadgok, szakhatosagok, kezelok, Uzemeltetok,
tulajdonosok eléirdsaiban foglalt — bizonyithatdan a Kivitelez6 mulasztasabol eredé — hibakat,
hidnyossagokat, attdl fuggetlentl, hogy a miszaki &atadas-évételi eljarés sikeres lezéarasa
megtortént, a szerzédes keretén belll koteles a Kivitelezéi dij terhére kijavitani, pétolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelezének megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel 6ségére, valamint az elvegzett munkak szakszeriisegére.

A Megrendelonek haladéktalanul és irésban kell értesitenie a Kivitelezét a jotéllas ésivagy
kellékszavatossag alapjan felmerilé barmely igényérdl, kdveteléserdl.

A felek ajotallasi ido elsé evének |ejartakor és a vallalt jotéllas ido lejartakor uto-felllvizsgalati
eljarast tartanak. Az uté-felllvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti el6 és meghivja arra a
Kivitelezot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjét megel 6zéen 15 nappal kell megkuldeni,
mellékelve ahhoz a Megrendel 6 dltal tsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokdnyvben fel kell tlntetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatdt és a Kivitelezo altal elismert
hibak kijavitasara, illetve hianyok potléséra vélalt hataridot, amely 20 napna hosszabb nem
lehet.

A Vvéllalt jotéllasi id6 lejartat 20 nappal megel6zéen a felek az uto-felllvizsgélati eljarasra
meghatarozattak szerint Ujabb fellilvizsgdlatot tartanak, és jegyzékonyvezik az esetleges hibakat,
és hianyossagokat, melyek kijavitdsdra a Megrendel6 maximum 20 napos hatéridét tiz ki a
Kivitelez6 szamara.
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VIII. A felek képvisel6i, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kiallitasara

jogosult:

A Megrendel 6 képviselgje:

A Kivitelezé képviseloje:

Név: Név:

Cim: Cim
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ szdma: NUJ szdma:

Miszaki ellendr:

Felel6s miiszaki vezets:

Név: Név:

Cim: Cim:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ szdma: NUJ szdma:

I X. Szerz6dést biztosito kotelezettségek:

1. Késedelmi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha ¢ vagy alvallalkozoja olyan okbodl, amelyért felel6s késedelembe
esik, amegajanlés szerint ..................... Ft / naptari nap mértékii késedelmi kétbért vallal.
A kotbér maximalis mértéke a nettd szerzédéses & 30 %-a

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertil sor, a Megrendel6 tovabbi 30 napos pothataridét
tiiz. Ezt kdvetéen, haaKivitelezé még mindig késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja
a kotbér maximumat a Megrendel 6 fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzédeéstél eldljon, vagy
azt felmondja és a meghiusulasi kotbért is felszamitsa.

2. Meghitsulasi kétbeér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha a szerzédés a Kivitelezonek felrohatd okbol meghidsul, mert a
Kivitelez6 a szerzédés teljesitését egydltalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be
szerzbdésszertien, vagy mert a Kivitelezének felrohaté okbdl a Megrendel6 a szerzédestol elall,
vagy az felmondja a netto ajanlati & 35 % -anak megfelelé mértékii meghidsulési kotbért koteles
fizetni.

X. Jotallas, szavatossag, jotallas idej ére szdl6 biztositék:

1. A Kivitelez6 a sikeres miiszaki atadas-atveételi jegyzékonyvben megjel6lt idéponttdl szamitottan,

ahibéatlan teljesitésééart jotallast koteles vallalni.

2. A jotédlas idotartamén belll a Kivitelez6 a Megrendel6 éltal jelzett, a rendeltetésszerii és
biztonsagos haszndlatot akaddlyozo, a hibas teljesitéssel dsszefliggé munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az idéjaras a javitasi technologiat lehetévé teszi — 3 munkanapon belul koteles
megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon belll befejezni.

3. A Kivitelezo jotallasi kotelezettsége ......... évig (megajanlas szerint) al fenn, amennyiben
jogszabély hosszabb jotéllasi idérél nem rendelkezik.
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4. A vdlalt jotdlasi idétartamon tul Kivitelezének vallalnia kell a vonatkozoé jogszabalyokban el Girt
kotelezé alkalmassagi idoket.

5. Haajotallasi id6 aatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miben), aKivitelezé koteles
azonnal és sagja koltségén megjavitani, cserével vagy més modon helyrehozni a hibét, vagy a
hiba &dltal okozott barmilyen kért. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felelés a munka
barmilyen hibgjanak vagy a bekOvetkezé kéroknak javitésaert, cseréjéert vagy jovatételéért,
amennyiben azok okét az alabbiak egyike képezte:

(& A nem megfelelé kezelése és karbantartasa a Megrendelé altal (ha a Megrendelé a dolog
karbantartésara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezé e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat;

(c) Vismgjor eredmeénye.

6. Amennyiben a beépitett termék vagy berendezés gyartoja altal adott jotallasi id6 lejart, de a
Kivitelez6 szavatossagi vagy jotallasi ideje még nem, Ugy a javitasi koltséget a Kivitelezd viseli.
A j6téllas nem vonatkozik atermészetes elhasznal0dasra.

7. Kivitelezé a jotdllési/garancidlis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szereplovel torténd rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozo jogi szabdlyozas lehetévé teszi,
hogy az adott berendezés karbantartésaért felel6s szervezetet az lizembentartd szabadon vélassza
ki.

8. A Kivitelez6 az dtala valalt ... év jotdlasi idére nettd ganlati a 3%nek megfelelé azaz
....................... Ft biztositékot nyujt (a szerzédeés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka). A biztositék egyéb pénzigyi biztositékként szolgdl a jotéllasi kotelezettségek
szerzbdésszerti teljesitésének alatamasztasara, amely az igazolhatdan nem szerzédésszerii
teljesités esetére biztositékot jelent, hogy a Megrendel6 a Kivitelez6 esetleges kifogésai ellenére
is érvényesitse kovetel éseit.

9. A Dhiztositék rendelkezésre bocsatasanak idopontja, a szerzédés teljesitése, a jotalasi
kotelezettsegek kezdete. A biztositék megfelel6 formaban és tartalommal torténd atadésa a
Megrendel6 részére a végszamla benyujtésanak feltétele. A biztositéknak a valalt jotallasi ido
lgjartéig kell lehivhatonak lennie (okirati forma esetén tovabbi 30 nap lehivhatdsaggal).

10. Amennyiben biztositék nem kertl felhasznalasra, Ugy a jotéllasi id6 lejartd kovetéen 5
banki/biztositoi napon bellil a Megrendel 6 intézkedik a biztositék
felszabaditasarol/visszautalasardl.

11. A Kivitelez abiztositekot ..........c.ooieiii i, formgaban nyljtja. A Kivitelezo
az egyik biztositéki formarol a méasikra attérhet, a biztositéknak azonban az e girt dsszegben és
idétartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell dlnia.

12. Amennyiben a véllalt jotallasi id6 veégéig nem kerdl a biztositék lehivasra, a jotalasi ido
lgjartakor tartando fellilvizsgalati eljaras sikeres lezérultat kdvetéen a Megrendel6 5 munkanapon

s 7 7

belll gondoskodik a biztositék felszabaditasardl, illetve visszautalasarol.

13. A Megrendels lehetévé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatérozott része a Kivitelezének a
teljesitésert vagy részteljesitésért jaro elenértékbdl visszatartas Utjan is biztositasra kerulhet,
amelyre az 6vadek szabdlyait kell megfelel den alkal mazni.

XI1. Szer z6désszegés és a szer z6dés megsziinése:

1. A Szerzédésben meghatarozott eldllasi okok bekodvetkezte esetén a Megrendel6 a Kivitelezohoz
intézett egyoldald jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attdl eldllhat. A
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Megrendel6 jogszeri felmondasa (elallasa) esetén csak a mér teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitasra aKivitelezé nem tarthat igényt.

2. A Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést (eldllhat téle), ha a Kivitelez
szerzbdéses kotelezettségeit sllyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek minésil tébbek kozott,
ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 altal megadott ésszerii hatéridén belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii kbtelezettségeinek tegyen eleget;

b) aMegrendel6 ismételt felszdlités ellenére vagy a Megrendel 6 altal meghatérozott hatéridéig a
Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendel¢ &ltal adott utasitésokat; kivételt képez ez adl a V.
fejezet 5. pontjéban irt eset..

c) az adott kotelezettsegre eldirt teljesitési hatarido elott nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelez
amunkét csak szamottevo keésessel vagy — a fogyatékossag kikiiszobol ésére tiizott méltanyos
hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezonek felréhato olyan korilmény mertl fel, amely a szerzédés rendeltetésszerii
teljesitését nyilvanval 6an akadélyozza vagy meghiusitja;

e) haaKivitelezé egyéb stlyos szerzodésszegést kovet el, amely a szerzédés hataridore torténd
befejezését veszélyezteti;

f) haa munkavégzés barmely fazisaban Megrendel 6 részérdl miiszakilag igazolhato, a miiszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezonek felrohato, jelentés mindségi és/vagy mennyisegi
kifogas merll fel és ennek kijavitédsaban felek nem tudnak megallapodni;

g) aneki felrbhatdé mulasztason tul barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatdlyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolydsolja a
szerzbdésszeri teljesitést;

h) aKivitelezo ateljesitést jogos ok nélkul megtagadija;

i) ajelen szerzédesen alapuld kotelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendel 6nek atovabbi teljesités nem all érdekében;

]) a Kivitelez6 felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszdmolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezé legfobb szerve a tarsasag végelszamolasanak, megkezdesérdl,
felszamolasanak kezdemeényezésérél hataroz;

k) ajogszabdyon alapul6 felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak;

[) aKivitelezé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel 6t, vagy valotlan adatot szolgéltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatassal lehet a Iényeges szerzodéses
kotel ezettsegek teljesitésére.

m) jogerés elmarasztald hatérozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érinté
szabalysértés vagy biincselekmeény miatt;

n) mas kdzbeszerzési eljarasban a Kivitelezé hamis adatokat ko6zolt vagy az eljaras nyerteseként
szerzbdéses kotelezettsegeinek nem tett eleget;

3. Sulyos szerzodésszegésnek mingsil tovabba, ha
a) a szerzédésszegés olyan kotelezettség szer zodésszerii telj esitésenek elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendel6 a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soréan
figyelembe vett; vagy
b) a szerzédésszeges eredmeényeként a teljesités a szerzédeés tartalmatol olyan mértékben tér el,
amely - ha a felek szerzédésiket igy moédositotték volna - szerzédésmoédositasként a Kbt
vonatkozo szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak mingésilne.

4. Tovabba a Megrendel6 a szerzédest felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzdéstdl eldlhat, ha:

a) feltétlentl szilkséges a szerzédés olyan |ényeges modositasa, amely esetében a 141. 8 alapjan
U kdzbeszerzeési eljarast kell lefolytatni;
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b) A Kivitelez6 nem biztositja a 138. 8-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevokent
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a
139. 8-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke aapjan a koOzbeszerzés szabdyainak megszegése miatt
kotelezettsegszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid BirGésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az EurOpa Unié jogébdl eredé valamely
kotelezettseg tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosdg atal megallapitott
jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megszinteti, az azt kovetéen
elvégzett munkak megtéritésére aKivitelezé nem jogosult.

A felmondas aKivitelezo altali kézhezvételtdl valik hatélyossa.

A Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédeéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. 8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) aKivitelez6 kbzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott
feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerzédés megsziinése el6tt mér teljesitett szolgaltatas
szerzdésszerii penzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni,
ha a szerzédés megkdtéset kovetéen jut tudomasara, hogy a szerzédoé fél tekintetében a
kdzbeszerzési ejaras soran kizéro ok alt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendel6 aKbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentélni a szerzédés teljesitésere
vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentélni azon szerzédéses
kotelezettsegek teljesitéset, amelyeket a kdzbeszerzési eljarésban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltéré teljesitést, annak okait és - adott esetben
- aszerzodesszegéssel kapcsolatos igények érvenyesitéset.

A Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a szerzédéses
kotelezettsegét stlyosan megszegte és ez a szerzédes felmondasadhoz vagy eléllashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzédeés aapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmeny érvényesitésehez
vezetett, valamint ha a Kivitelezé olyan magatartdsaval, amelyért felel6s, részben vagy egészben
a szerzédeés lehetetlentilését okozta.

X11. Egyéb rendelk ezések:

1.

A Kivitelez6 és a Megrendel6 a szerzédés idotartama alatt koteles egyuttmikddni. Az
egyuttmikodés soran szikség szerintikoordindcios megbeszélések alatt kotelesek egymést
taékoztatni a szerzédés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrol, a teendd intézkedések
meghatérozasardl, a hataridok kittizésérél, felel6s személyek megjel6lésérdl.

A szerz6dés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek dltal 1ényegesnek mindsitett
szerzodéses feltételeket is - kizérolag felek képvisel6i jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
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10.

11.

ben foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a szerzédést modositani, amely kizardlag irésban
teheté meg érveényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés modositasa, ha az arra irényul, hogy a Kivitelezét
mentesitsek az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és  annak
jogkdvetkezmeényel - ide nem é&tve a fedmondas vagy edllas joganak gyakorlasat -
alkalmazasa aldl, amelyért felelés (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendel6 atvéallaljon a Kivitelezét terhelé tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerzodeés alapjan a Kivitelezot terhelé kockazatokat.

Ha a véltoztatas Kivitelez érdekkorében alo okbol sziikséges, a valtoztatas okozta valamennyi
koltséget Kivitelezonek kell viselnie.

Kivitelezo koteles 3 munkanapon belll irasban értesiteni Megrendel 6t a szerzédési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlgja szamanak stb.) megvaltozésardl.

A Kivitelezé nyilatkozik, hogy ajelen kivitelezési szerzodés teljesitése alatt 1&trejovo szerzoi jogi
védelem aa es6 akotasok a Megrendelé tulajdondba kerlinek legkésdbb a projekt
megvalositasanak lezaruldsdig. Nyilatkozik tovabbd, hogy a teljesités soran keletkezo, szerzoi
jogi védelem ala es6 alkotason a Megrendel terileti korldtozés nélkil, hatérozatlan ideji,
kizérdlagos és harmadik személynek dadhato felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az
alkotas (terv) atdolgozésérais.

Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idétartama lejérataig
a Kivitelezének lehetsvé kell tenni a Megrendel, az Allami Szamvevészék, a Korméany altal
kijelolt belsé ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. torvény
szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, valamint a Kbt. és az adllamhaztartasrol szol6 2011 évi
CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzé szervezet tOrvényes vagy
meghatalmazott képvisel6inek a beruhazéshoz kapcsol6do nyilvantartésok, szamlak, a beruhdzas
megvalositasat  igazol6 okmanyok, bizonylatok helyszinen torténé ellendrzését vagy
konyvvizsgélatat, azokrél masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatését.

Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbol keletkezo vitgjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediétori kdzremikodest, illetve jogvitajukat nem eseti vagy aland6 vélasztott
birésag elé terjesztik, hanem a Megrendel6 székhelye szerinti illetékesseggel és hataskorrel
rendelkez6 birdség illetékességeét kotik ki.

A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Kozbeszerzési torvényben foglaltak és a
Polgari Torvénykonyv vonatkozé rendelkezésel, tovabba a vonatkozd egyéb jogszabalyok
el6irésai az irdnyadoak.

Felek mentesilnek a nem szerzédésszerii magatartés negativ kovetkezményel aldl, ha
bizonyitjék, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezetheté vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettseg teljesitését Vis maior korilmény akadalyozta. Az
ilyen korulmeény felmertlésekor a kordlmeényekre hivatkozni kivand fél a masik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozo fél az illetékes
kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

A szerzédé felek rogzitik, hogy a kozottiuk létrejott jelen szerzédés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges kordbbi megallapodasok hatélyukat
vesztik.
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12. Jelen szerzédés a mindkét fél altali cégszeri aléirast kovetéen |ép hatdlyba.

Jelen szerzédés 5 példanyban készilt, melybdl 3 példany a Megrendel6t 2 példany a Kivitelezot illeti
meg.

Dunakeszi, 2016. ......co v,

polgarmester Kivitelezo
Megrendel6
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